

**ПРО (Пропозиція робити оферти) № 217/51**

**«21» січня 2022р.**

**Шановні пані та панове!**

Повідомляємо Вам, що плануємо закупівлю послуг для ПРАТ «ПівнічЗК».  
 Інформація про тендер викладена в Єдиному календарі закупівель на сайті  
<https://metinvestholding.com/ua/procurement/ekz>

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Найменування послуги	<b>«Модернізація пресу П-125 в 2-3 кварталі 2022р.»</b>
Нормативно-технічна документація	Тех. задание б/н от 19.01.2022г., критерии соответствия, оценка рисков, шаблон договора подряда.
Одиниця виміру	послуга
Інші умови	1) Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка від загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої роботи. 2) <b>Підтвердити огляд рем.фонду (обов'язкове відвідування) - в іншому випадку, комерційна пропозиція розглядатися не буде.</b>
Умови оплати	Оплата в межах 180 календарних днів з моменту підписання АВР ; -Факторинг від ПУМБ-це спеціально розроблені фінансові послуги, встановлені для виробників і постачальників, що займаються торгівлею на умовах оплати. (Natalya.Kuznetsova@fuiib.com <a href="http://www.pumb.ua">http://www.pumb.ua</a> <a href="http://www.facebook.com/pumb.ua">www.facebook.com/pumb.ua</a> .)
Термін виконання робіт	2-3 кв. 2022год, но не более 60 кал.дней
Гарантійний термін	12 месяцев с момента подписания АВР.
Термін закінчення прийому оферт	<b>до 16.00 годин 27.01.2022р.,</b>
Додатково	Місце проведення робіт – територія Замовника, Матеріали, зап. частини, комплектуючі, малооціночне ТМЦ, інструменти, машини, механізми - Підрядника Максимальний термін виводу з експлуатації пресу для проведення робіт не більше 60 к.днів з урахуванням модернізації обладнання та закупки комплектуючих. М/лом, запасні частини б/у підлягають поверненню Заказнику. Підписання АВР після випробування обладнання на контрольних зразках бетону и досягнення метрологічних показників.
Питання с охорони праці	Олейник Александр Владимирович 067 933 0874 <a href="mailto:aleksandr.oleynik@metinvestholding.com">aleksandr.oleynik@metinvestholding.com</a>
Питання технічного характеру	Хмара Александр Анатольевич Начальник отдела, Отдел лабораторных исследований +380675644213
Форма проведення – електронний тендер в ARIBA	<b>Ідентифікатор проекту в SAP Ariba: WS868977761</b> Планується провести аукціон в ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. <b>Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняється від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закупок.</b>

	Повідомляю Вас, що Ваші дії можуть бути розцінені як порушення принципу етичного і відкритого ведення бізнесу, з можливістю подальшої дискваліфікацією за всіма активами ТОВ METINVEST ХОЛДІНГ.
ARIBA	Для роботи в системі рекомендуємо використовувати браузер Internet Explorer і поточну версію Java.
Укладання договору	<b>Згода працювати за типовими договорами Покупця є обов'язковою.</b>
Підтримка	Якщо у вас є проблема з реєстрацією, передкваліфікацією або під час торгів, виконайте наступні кроки, натиснувши на посилання: <a href="https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support">https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support</a>
Зауваження щодо проведення тендерів	У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії, заповнивши електронну форму на офіційному сайті Групи Метінвест <a href="https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board">https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board</a> , впродовж 3-х днів від дати проведення тендеру.
Загальні умови	Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів. Підприємство, що направило оферту для участі в тендері і визнане переможцем, зобов'язується укласти договір на постачання з Покупцем на умовах, зазначених у вказаній тендерній пропозиції, відповідно до типової форми договору Покупця.
Контактна особа відповідальна за проведення тендеру	Виконавець Бойко А.А.; Тел/Факс 056-400-69-65; 098-917-30-30 e-mail: A.Anatol.Boyko@metinvestholding.com

Це повідомлення не є попереднім договором, офертою в т. ч. публічною.

**Увага:** Ми повідомляємо Вам, що обов'язковою умовою для участі в тендерних процедурах на активах групи METINVEST є наявність предкваліфікації по відповідній категорії. У випадку, якщо ваша пропозиція оцінюється як потенційно прийнятна для Замовника – Вашій компанії (якщо ви не маєте попередньої кваліфікації у відповідній категорії), необхідно буде пройти попередню кваліфікацію, після чого буде проводитися рішення про можливість співпраці.

**Комерційні пропозиції подані по іншому каналу не розглядаються.**

Реєстрація контрагенту на майданчику ARIBA можлива згідно умов вказаних на офіційному сайті METINVEST - <https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-reg>

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю.



Начальник відділу закупок  
ПАТ «ПівнГЗК»

В.В. Захарчук

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по технологии и  
качеству ЧАО «СЕВГОК»

А.П. Пирог  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

19.01.2022

**Техническое задание**  
**на выполнение работ согласно инвестиционного предложения 2022 года**  
**«Модернизация прессы гидравлического П-125» в испытательной строительной лаборатории**  
**отдела лабораторных исследований Управления качеством**

1. **Заказчик:** ЧАО «СЕВГОК», Управление качеством.
2. **Статус работы:** выполнение комплекса услуг по модернизации прессы гидравлического П-125 зав. № 2262, инв. № 059666) с заменой маслостанции, ревизией соединительных элементов, установкой датчика давления, подготовкой места крепления и установкой датчика перемещений, установкой программируемого логического контроллера для сбора информации с датчиков давления и перемещения, установкой блока индикации текущей нагрузки и скорости нагружения, калибровкой испытательного оборудования, поверкой испытательного оборудования с выдачей свидетельства о поверке ННЦ «Институт метрологии» г. Харьков, обучение персонала испытательной строительной лаборатории ОЛИ УК ЧАО «СЕВГОК» работе с модернизированным прессом.
3. **Цель работы:** продление срока службы прессы гидравлического 1976 года выпуска, увеличение его производительности и точности снятия показаний.
4. **Срок выполнения работ:** 2-3 квартал 2022 года.
5. **Общие требования к выполнению работ:** выполнение комплекса работ на территории заказчика силами подрядной организации. Максимальное время вывода из эксплуатации прессы гидравлического П-125 для проведения работ по модернизации не более 60 календарных дней с учётом модернизации оборудования, а также закупки для него комплектующих.
6. **Организация безопасного выполнения работ:** выполнение подрядной организацией комплекса работ согласно требований действующего законодательства Украины и внутренних требований ЧАО «СЕВГОК».
7. **Перечень выполняемых работ:**

№ п/ п	Вид работ	Объем работ		Материалы			Примечание
		Ед. измер.	Кол- во	Наименование	Ед. измер	Кол- во	
1.	Замена маслостанции	услуга	1	Маслостанция, единичное специализированное оборудование для выполнения модернизации прессы гидравлического П-125 производства ООО «НПП Укринтех»	шт.	1	Гарантия 12 мес.
2.	Ревизия соединительных элементов	услуга	1				



3.	Установка датчика давления	услуга	1	IT-100-GSB14-B-DVG/US/ /W	шт.	1	
4.	Подготовка места крепления и установка датчика перемещений	услуга	1				
5.	Установка программируемого логического контроллера для сбора информации с датчиков давления и перемещения	услуга	1	Smart Tension единичное специализированное программное обеспечение для выполнения модернизации прессы гидравлического П-125 производства ООО «НПП Укринтех»	шт.	1	
6.	Установка блока индикации текущей нагрузки и скорости нагружения	услуга	1				
7.	Калибровка испытательного оборудования	услуга	1				По окончании калибровки составляется акт, в котором отражается полученная погрешность измерения.
8.	Поверка испытательного оборудования с выдачей свидетельства о поверке ННЦ «Институт метрологии» г. Харьков	услуга	1				
9.	Обучения персонала работе с модернизированным прессом	услуга	1				

**8. Примечание:** материалы и запчасти подрядной организации.

**9. Дополнительные условия:**

- Подписание акта выполненных работ осуществляется после испытания оборудования на контрольных образцах бетона и достижения заводских метрологических показателей.

Начальник Управления качеством

Е.В. Евтехов

Начальник отдела лабораторных исследований Управления качеством

А.А. Хмара

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ООТ

ЧАО «СЕВГОК»

И.В. Рапина

« » 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по технологии и качеству

ЧАО «СЕВГОК»

А.П. Пирог

« » 2022 г.

19.05.2022

### КРИТЕРИИ

соответствия подрядной организации на этапе выбора  
для выполнения работ согласно ИП 2022 года «Модернизация пресса гидравлического  
П-125» в испытательной строительной лаборатории ОЛИ Управления качеством

1. Разрешение на выполнение работ повышенной опасности «Монтаж, демонтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание, реконструкция машин механизмов, оборудования повышенной опасности».
2. Сведения о прохождении обучения и проверки знаний НПА ОП 0.00-1.81-18 «Правила охраны труда во время эксплуатации оборудования, работающего под давлением».
3. Сведения о прохождении обучения и проверки знаний НПА ОП 40.1-1.21-98 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» (электрооборудование до 380В).
4. Группа допуска по электробезопасности.
5. Сведения о прохождении обучения «Погрузочно-разгрузочные работы».
6. Сведения о прохождении обучения и проверки знаний НПА ОП 0.00-1.71-13 «Правил охраны труда во время работы с инструментом и приспособлениями».
7. Сведения об исправности и испытании применяемого инструмента, электрозащитных средств.
8. Перечень оборудования, машин и механизмов, которые будут задействованы при выполнении работ с указанием года выпуска, сроков их технического освидетельствования, заключений технической экспертизы, сертификаты и разрешения на эксплуатацию при выполнении работ, предоставление копий технических паспортов.
9. Информация о датах проведения периодических осмотров, испытаний и обследования оборудования.
10. Сведения о прохождении медицинского осмотра.
11. Перечень СИЗ, необходимых для обеспечения безопасности запланированных работ с указанием степени обеспеченности работников названными СИЗ и соответствия их типовым отраслевым нормам.
12. Сведения о наличии средств пожаротушения (информация об испытаниях).
13. Удостоверения по профессии для безопасного выполнения работ.
14. Организация и проведение обучения в области ОТ, ПБ и ООС.
15. Сведения о руководителях и специалистах, их образовании, стаже работы по специальности, подготовке и аттестации в области охраны труда и промышленной безопасности с предоставлением подтверждающих документов.
16. Наличие гарантийных обязательств по безопасному выполнению запланированных работ.

**Примечание:** предоставлять документы, заверенные подписью и печатью предприятия.

Начальник Управления качеством

Е.В. Евтехов

Специалист 1-й категории ОЛК

А.А. Шапка

Начальник отдела лабораторных исследований Управления качеством

А.А. Хмара

Начальник бюро по работе с подрядными организациями и оценке рисков ООТ ЧАО «СЕВГОК»

А.В. Олейник



**Оценка рисков**  
**при выполнении работ по модернизации пресса П-125**  
**на 2022 год**

№№ п/п	Наименование работ	Что может случиться	Кто может пострадать и чему может быть нанесен ущерб	Меры по управлению рисками	Ответственные за безопасное выполнение работ (заказчик/подрядчик)
1. Подготовка к выполнению работ по модернизации пресса гидравлического П-125					
1.1	Проверка наличия заземления.	1. Токоведущие части. 2. Подвижные части испытательного оборудования. 3. Скользкий пол. 4. Загромождение проходов	Работники подрядчика	Проводить АБВР. Видимое заземление эл. оборудования, наружная изоляция токоведущих частей. Применения средств индивидуальной защиты. Знаки безопасности в зоне производства работ. Резиновые коврики. Обучение, инструктажи. Обеспечение достаточной освещенности на рабочих местах	Руководитель подрячика/ лицо выдающее наряд со стороны заказчика
1.2	Убедиться в исправности и надёжности заземления.				
1.3	Проверить исправность пресса путем внешнего осмотра и опробывания.				
1.4	Убедиться в отсутствии на прессе посторонних предметов.				
1.5	Выбрать нужный диапазон нагрузок, исходя из размеров испытываемых образцов.				
2. Выполнение работ по модернизации пресса гидравлического П-125 в лабораторном зале ИСЛ					
2.1	Замена маслостанции.	1. Токоведущие части. 2. Подвижные части испытательного оборудования. 3. Скользкий пол. 4. Загромождение проходов	Работники подрядчика	Выполнение работы наряда допуска. Применения средств индивидуальной защиты. Применение диэлектрических ковриков. Ознакомление работников с маршрутами передвижения и действиями в чрезвычайных ситуациях. Изучение инструкций по эксплуатации основного электрооборудования. Обеспечение мер пожарной безопасности: наличие огнетушителя. Контроль рабочего места после выполнения работ, недопущение возгораний.	Руководитель подрячика/ лицо выдающее наряд со стороны заказчика
2.2	Ревизия соединительных элементов.				
2.3	Установка датчика давления.				
2.4	Подготовка места крепления и установка датчика перемещений.				
2.5	Установка программируемого логического контроллера для сбора информации с датчиков давления и перемещения.				
2.6	Установка блока индикации текущей нагрузки и скорости нагружения.				

	калибровка испытательного оборудования.				
<b>3. Окончание работ</b>					
<b>3.1</b>	Уборка рабочего места.	1. Токоведущие части. 2. Подвижные части испытательного оборудования. 3. Скользкий пол. 4. Загромождение проходов	Работники подрядчика	Проводить АБВР. Работы выполнять согласно ПОР и наряда-допуска. Применять СИЗ: спец. одежду, ботинки, рукавицы, защитные очки, каски.	Руководитель подрядчика/лицо выдающее наряд со стороны заказчика

Начальник Управления качеством



Е.В. Евтехов

Специалист 1-й категории ОЛК



А.А. Шапка

Начальник ИСЛ ОЛИ УК



Т.Н. Митрофанова