

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**  
**до заявки на закупівлю № SGOK-ТТ-0200 від 23.04.2026 року**

№ з/п	Список основних даних і вимог	Значення				
1	Назва СІП	Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК"				
2	Назва об'єкту	ПрАТ «ПІВНГЗК» ЦТВШГ				
3	Предмет закупки	Будівельно-монтажні роботи з монтажу основного технологічного обладнання, допоміжного обладнання та трубопроводів НСЗВ та НСВтаГ.				
4	Код WBS	Код WBS	Найменування			
		B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.01.ТК	БМР. Технологічні комунікації ТК			
		B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.01.ТХ	БМР. Технологічні рішення. ТХ			
		B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ОТО.D.01.ТХ	ПНР. Технологічні рішення. ТХ			
5	Поставка замовника	№ Кошторисна або перелік робіт	Позиція по кошторису/переліку робіт			
		B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.В.01.ТК	п.1-4.			
		B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК	п.6; 8; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 29; 32; 35; 38; 43.			
		B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ОТО.В.01.ТХ	п.1; 2.			
6	Роботи що виконуються	Виконати роботи згідно проектної документації та кошторису: <b><u>Осьове, допоміжне обладнання і трубопроводи НСЗВ.</u></b> <u>1. Проект B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПК1.15.ЕНГ.А.ТК</u> - Кошторис B4.P51.F4.2.02.EБ1.01.ПК1.15.ЕНГ.С.03.ТК (БМР) - у повному обсязі.  <u>2. Проект B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ОТО.А.ТХ</u> - Кошторис B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.02.ТХ (БМР) - у повному обсязі; - B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ОТО.D.01.ТХ - Пусконаладжувальні роботи згідно програми, розробленої Виконавцем.				
7	Строки виконання робіт	Код WBS	Найменування робіт	Дата початку	Дата завершення	Тривалість
		B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.01.ТК	БМР. Технологічні комунікації ТК	10.10.2026	19.11.2026	40
		B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.01.ТХ	БМР. Технологічні рішення. ТХ	17.09.2026	07.10.2026	21
		B4.P51.F4.2.02.EБ2.02.ПК2.15.ОТО.D.01.ТХ	ПНР. Технологічні рішення. ТХ	20.11.2026	27.11.2026	7
8	Вимоги до підрядника	1. Наявність у Підрядника: - ліцензії на виконання будівельно-монтажних робіт або еДекларації ССЗ; - дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки на роботи вказані в Анкеті оцінки підрядника; - наявність декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці по предмету тендеру ( <b>Додаток №3</b> ); - референцій у частині монтажу та пуско-налагоджувальних робіт технологічного обладнання і трубопроводів; 2. Готовність забезпечення цілодобового режиму роботи, за необхідністю. 3. При виконанні робіт Підрядник зобов'язаний керуватися вимогами нормативних актів, що діють на території України, регламентами з охорони праці та промислової безпеки, стандартів МСС ( <b>Додаток №4</b> ), положення пропускну режиму, виконувати регламенти підприємства, на території якого виконуються роботи. 4. Наявність керівників, фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації. 5. Наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання повного комплексу робіт. 6. На території діючого підприємства підрядник повинен забезпечити безпеку робіт, що виконуються підрядником і субпідрядниками.				

9	Гарантійний термін на виконанні БМР	Гарантійний термін на виконанні БМР - 2 роки.
10	Додаткові вимоги та роботи що підлягають обліку в ціні	1. Додаткові вимоги що підлягають обліку в ціні, відображені в <b>Додатку №6</b> (чек-лист до договору субпідряду).
11	Перелік документів обов'язкових для комплектності ТКП *	1. Техніко-комерційна пропозиція (у тому числі із зазначенням вартості матеріалів, виробів та ін.), будівельно монтажних робіт (БМР) та пуско-налагоджувальних робіт (ПНР). 2. Кошторисний розрахунок БМР та ПНР. 3. Графік виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт, а також графік руху робочої сили із прив'язкою до кодів структурної декомпозиції робіт WBS зазначених у даному ТЗ ( <b>Додаток 7</b> ). 4. Ліцензії, дозволи, декларації та інші документи на право виконання робіт з предмета закупівлі ( <b>Додаток №3</b> ); 5. Заповнену (у форматі Excel) та підписану (у форматі pdf) Анкету оцінки потенціалу підрядника ( <b>Додаток №3</b> ); 6. Заповнений (у форматі Excel) та підписаний (у форматі pdf) Чек-лист до договору субпідряду ( <b>Додаток 6</b> ) 7. Надати дані щодо передбачених субпідрядником видів робіт, з наданням ліцензій на право виконання відповідних робіт та дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки на роботи вказані в <b>Додатку №3</b> . 8. Референції у частині монтажу та пуско-налагоджувальних робіт технологічного обладнання, трубопроводів, пульпопроводів.
12	Примітки	Планові строки робіт можуть бути уточнені договором.
13	Додатки	1. Проектна документація. 2. Кошториси. 3. Анкета оцінки підрядника. 4. Регламенти та стандарти підприємств з ОП, ПБ та ОНС. 5. Перелік виконавчої документації. 6. Чек-лист до договору субпідряду. 7. Шаблон графіку. 8. Стандарти МСС. 9. Креслення траверси в/п 10т

\* - Цей перелік не має виняткового характеру та може доповнюватися вимогами іншої тендерної документації.

#### Узгоджено:

Начальник відділу інжинірингу та управління  
будівельними площадками гірничорудного  
переділу

О.М. Коваленко

Керівник групи енергетиків відділу  
інжинірингу і управління будівельними  
площадками гірничорудного переділу

О.А. Клімов

Старший інженер групи механіків відділу  
інжинірингу та управління будівельними  
площадками гірничорудного переділу

О.Є. Куропятник

**Розробив:**

Старший інженер групи енергетиків відділу інжинірингу і управління будівельними площадками гірничорудного переділу

**О.В. Гешвандер**

Провідний інженер групи механіків відділу інжинірингу і управління будівельними площадками гірничорудного переділу

**Токовий В.В.**

Провідний інженер групи механіків відділу інжинірингу і управління будівельними площадками гірничорудного переділу

**Нікітін А.А.**

Головний фахівець з пуско-налагоджувальних робіт відділу інжинірингу і управління будівельними площадками гірничорудного переділу

**Макаров С.А.**