

Шановні панове!

 Повідомляємо, що ПРАТ «ПівнГЗК» планує закупівлю послуги «Супровід АСДК РЗФ-2» в 2025 році для підприємств Групи Метінвест.

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Параметр	Вимоги оферти	
Категорія/група матеріалів	04006001 ТОiP низьковольтного обладнання	
Відповідальний закупник	Виконавець Бойко А.А.; Тел. 098-917-30-30	
E-mail для прийому оферт	A.Anatol.Boyko@metinvestholding.com	
Питання технічного характеру	Нетикша Андрій, тел.067-637-80-52	
Питання з охорони праці	Олейник Александр Владимирович 067-933-08-74 <a href="mailto:aleksandr.oleynik@metinvestholding.com">aleksandr.oleynik@metinvestholding.com</a>	
Форма проведення – електронний тендер в ARIBA	Ідентифікатор проекту в SAP Ariba: <b>WS2349713540</b> Планується провести аукціон в ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. <b>Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняється від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закупок.</b>	
Критерії визначення найкращої пропозиції	Мінімальна вартість, виконання робіт згідно вимог Замовника, умови оплати з відтермінуванням платежу	
Дата і час початку прийому оферт	«08» січня 2025р.	
Дата і час закінчення прийому оферт	«14» січня 2025р. 15:00.	
Умови оплати	Оплата в межах 180 кал.д. з моменту підписання АВР.  -Факторинг від ПУМБ-це комплекс фінансових послуг для виробників та постачальників, що ведуть торгівельну діяльність на умовах відтермінування платежу.  <b>Контакти ПУМБ: Санівська Ірина; Керівник продажів факторингу; 050-104-26-61; <a href="mailto:Iryna.Sanivska@pumb.ua">Iryna.Sanivska@pumb.ua</a></b> <b>Мишкіна Алла; Головний фахівець; 099-920-85-17 <a href="mailto:Alla.Myshkina@pumb.ua">Alla.Myshkina@pumb.ua</a></b> <b>Леся; Керівник операційного супроводу; 093-658-21-91; <a href="mailto:Lesya.Chekina@pumb.ua">Lesya.Chekina@pumb.ua</a></b>	Обов'язково або свої пропозиції
Техніко-комерційна пропозиція	надати	Обов'язкова вимога
Одиниця виміру	послуга	Обов'язкова вимога
Обсяг до постачання	вказати	Необхідно вказати обсяг, пропонуваній до постачання
Валюта контракту	гривня	Обов'язкова вимога
Статус компанії (Виробник/трейдер/ дистриб'ютор)	вказати	Обов'язкова вимога
Ціна у валюті оферти без урахування ПДВ 20%	вказати	Обов'язкова вимога
Інші умови	1) Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка від	Обов'язкова вимога

	загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої роботи. 2) <b>Обов'язкове відвідування об'єкту автоматизації з представниками Замовника з оформленням акту огляду .</b> 3) <b>Обов'язкове подання техніко-комерційної пропозиції з кошторисом</b>	
Період постачання	2025р.	Обов'язково або свої пропозиції
Додаткові умови	Належність: матеріали, обладнання, комплектуючі, машини, механізми, автотранспорт – Підрядника. Гарантія – 12 місяців.	
Додатки	ВД №1100-S21-01E/09, критерії, шаблон договору	Найменування додатків

*\* базовою умовою оплати, з якою працюють підприємства Групи Метінвест, є відстрочка платежу. У разі, якщо у Вашій Комерційній пропозиції міститься вимога повної або часткової передоплати, прохання*

*направляти з комерційною пропозицією актуальну фінансову звітність (аудитовану і/або завірену керівництвом) за останній звітний період<sup>1</sup>.*

**Згода працювати на підставі типової форми договору, запропонованої Замовником Покупцеві, є обов'язковою.**

Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів.

У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії, заповнивши електронну форму на офіційному сайті Групи Метінвест <https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board>

Згідно з правилами закупівель, прийнятим в Групі Метінвест, для участі в тендерах Групи Метінвест новим постачальникам необхідно пройти процедуру попередньої кваліфікації за категорією / групі матеріалів або послуг, в рамках яких будуть виконуватися поставки. З усіх питань, пов'язаних з проходженням процедури попередньої кваліфікації, прохання звертатися до відповідального за проведення даних процедур закупки (контактна інформація вказана вище).

За результатами проведення процедури вибору постачальника, до потенційного переможця може здійснюватися виїзна перевірка перед підписанням договору з метою визначення достатності технологічних, фінансових, організаційних, юридичних можливостей Постачальника, щодо виконання ним зобов'язань у відповідності з умовами Тендеру.

Сподіваємося на взаємовигідне співробітництво.


Примітка:

*Проводячи Тендер, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» та інші підприємства Групи Метінвест не приймають на себе жодних зобов'язань по укладанню договорів, здійсненню поставок, придбання товару та ін. з учасниками Тендеру, в т. ч. з учасником Тендеру, котрий надав кращу пропозицію.*

*Цей лист носить виключно інформаційний характер, не є попереднім договором або пропозицією укласти договір (офертою), і не націлене на створення обов'язків для сторони, що його направила.*

**З повагою начальник відділу закупок**

**В.В.Захарчук**




<sup>1</sup> Для резидентів України звітність повинна бути спрямована з квитанціями про прийняття до органа статистики. Звітність повинна бути компанії, яка бере участь в Процедурі вибору постачальника, не Групи (якщо учасник входить в Групи компанії) - дана виноска є обов'язковою для включення в ПДО.

ПОГОДЖЕНО.

Начальник управління автоматизації  
ПРАТ «ПІВНІЗК»  
В.М. Солод

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор з інженерного ПРАТ «ПІВНІЗК»  
Р.С. Середя



**ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №1100-S21-01E/09**  
на «Супровід системи АСДК РЗФ-2 ПРАТ «ПІВНІЗК»

**ПЕРЕЛІК №1**  
робіт, що виконуються під час Супроводу АСДК РЗФ-2

№ п/п	Найменування робіт	Примітка
	1. Технічне обслуговування	
1.1	Зовнішній огляд. Оцінка технічного стану, працездатності за зовнішніми ознаками.	Щокварталу
1.2	Перевірка, ревізія, виявлення дефектів у роботі, діагностика	Щокварталу
1.3	Перевірка працездатності компонентів шафи візуальним оглядом індикації	Щокварталу
1.4	Перевірка функціонування, резервування комунікаційних каналів	Щокварталу
1.5	Перевірка, ревізія, підтяжка роз'ємних та клемних електричних з'єднань, контактів	Щокварталу
1.6	Перевірка напруги живлення	Щокварталу
1.7	Перевірка джерел живлення	Щокварталу
1.8	Перевірка налаштувань технічних параметрів	Щокварталу

**ПЕРЕЛІК №2**  
робіт, що виконуються під час Супроводу АСДК РЗФ-2

№ п/п	Найменування робіт	Примітка
	1. Технічне обслуговування	
1.1	Перевірка ДБЖ. Оцінка працездатності ДБЖ.	Щокварталу

**ПЕРЕЛІК №3**  
робіт, що виконуються під час Супроводу АСДК РЗФ-2

№ п/п	Найменування робіт	Примітка
	1. Технічне обслуговування	
1.1	Аналіз системних журналів та журналів подій операційної системи та базового програмного забезпечення	Щокварталу
1.2	Зовнішній огляд системного блоку, монітора, клавіатури, маніпуляторів типу «миша», кабелів живлення та інтерфейсних на предмет відсутності пошкоджень	Щокварталу
1.3	Перевірка працездатності мнемосхем, трендів, таблиць, звітів	Щокварталу
1.4	Перевірка працездатності оптичних приводів (Запис даних)	Щокварталу
1.5	Перевірка на відповідність встановленого ліцензійного програмного забезпечення	Щокварталу
1.6	Перевірка на відповідність встановленого прикладного програмного забезпечення	Щокварталу
1.7	Діагностика стану апаратних засобів сервера, відеокарти, температурного режиму роботи жорсткого диска, системи охолодження, мережевої карти	Щокварталу
1.8	Перевірка функції резервування інформаційної мережі	Щокварталу
1.9	Контроль заповнення дискового простору. Контроль розміру бази даних щодо досягнення граничного розміру. Очищення дисків, перенесення архівних даних на зовнішні носії, за потреби	Щокварталу
1.10	Діагностика операційної системи, апаратних засобів (Відеостіна) та Сервера	Щокварталу
1.11	Перевірка встановлених уставок спрацьовування сигналізації	Щокварталу
1.12	Перевірка роботи сигналізації та дії систем за допомогою імітації відмови датчиків, обриву ліній зв'язку	Щокварталу
1.13	Перевірка наявності якісного зображення	Щокварталу

**ПЕРЕЛІК №4**  
робіт, що виконуються під час Супроводу АСДК РЗФ-2

№ п/п	Найменування робіт	Примітка
	1. Технічне обслуговування	
1.1	Перевірка роботи функції резервування сервера	Щокварталу

**ПЕРЕЛІК №5**

робіт, що виконуються під час Супроводу АСДК РЗФ-2

№ п/п	Найменування робіт	Примітка
	1. Технічне обслуговування	
1.1	Зовнішній огляд. Оцінка технічного стану, працездатності за зовнішніми ознаками.	Щокварталу
1.2	Перевірка, ревізія, виявлення дефектів у роботі	Щокварталу
1.3	Перевірка, ревізія, підтяжка роз'ємних та клемних електричних з'єднань, контактів	Щокварталу
1.4	Перевірка напруги живлення	Щокварталу
1.5	Перевірка вимірювального каналу від датчика до зображення	Щокварталу


**ПЕРЕЛІК №6**

устаткування для Супроводу АСДК РЗФ-2

№ п/п	Найменування обладнання	Вартість робіт за 1 квартал, грн. без ПДВ.	Од. вим.	Кіл-ть на рік	Вартість робіт за рік, грн. без ПДВ
1.	Шафа ШУ ПСУ-20.1: 1. Супровід (згідно з переліків №№ 1,2) 2. Налагоджувальні роботи		Послуга	4	
2.	Шафа ШУ ПСУ-21.1: 1. Супровід (згідно з переліком №1) 2. Налагоджувальні роботи		Послуга	4	
3.	Шафа ШУ ПСУ-3/4-3.1: 1. Супровід (згідно з переліків № 1) 2. Налагоджувальні роботи		Послуга	4	
4.	Шафа ШУ ПСУ-23.1: 1. Супровід (згідно з переліків №№ 1,2) 2. Налагоджувальні роботи		Послуга	4	
5.	Шафа ШУ ПСУ-22.1: 1. Супровід (згідно з переліків № 1) 2. Налагоджувальні роботи		Послуга	4	
6.	Шафа ШУ ПСУ-28.1: 1. Супровід (згідно з переліків № 1) 2. Налагоджувальні роботи		Послуга	4	
7.	Шафа ШУ ПСУ-27.1: 1. Супровід (згідно з переліків №№ 1,2) 2. Налагоджувальні роботи		Послуга	4	
8.	Шафа ШС (сервер): 1. Супровід (згідно з переліків №№ 1,3,4) 2. Налагоджувальні роботи		Послуга	4	

№ п/п	Найменування обладнання	Вартість робіт за 1 квартал, грн. без ПДВ.	Од. вим.	Кіл-ть на рік	Вартість робіт за рік, грн. без ПДВ
9.	(Відеостіна): 1. Супровід (згідно з переліків №№ 1,3) 2. Налагоджувальні роботи		Послуга	4	
10.	Датчики Зшт: 1. Супровід (згідно з переліком №5)		Послуга	4	
Разом, грн. без ПДВ:					

Начальник РЗФ-2



І. Г. Владельшиков

Головний електрик РЗФ-2



В. К. Бінковський

**УЗГОДЖЕНО**

Начальник управління автоматизації  
ПРАТ "ПІВНГЗК"

«  »    2024 рік  
В.М. Селоз

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

Начальник ВОП  
ПРАТ «ПІВНГЗК»

Рапіна Ігор Валерійович  
Валерійович (Ihor Rapina) І.В. Рапіна  
«  »    2024 р.

## Критерії відповідності

### підрядної організації на етапі вибору при виконанні робіт по проекту "Супровід АСДК РЗФ-2" ПРАТ «ПІВНГЗК» в 2025 році

1. Наявність ліцензій, що дають право провадження видів діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки (додаток до дозволу), виданої згідно з постановою КМУ №1107 від 26.10.2011 зі змінами у редакції постанови КМУ №77 від 03.02.2021р.:

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки:

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- роботи у діючих електроустановках понад 1000В;

Перелік видів робіт, що виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки:

- роботи, що виконуються на висоті більше 1,3 метра;

3. Перелік обладнання, машин, механізмів, інструменту та пристроїв, які будуть задіяні при виконанні робіт. Протоколи (довідки, висновки) про справність та випробування застосовуваного інструменту (дрилі, перфоратори та ін.) та пристроїв (сходи, драбини та ін.).

4. Перелік та фотографії механізмів із зазначенням року випуску, термінів їх технічного огляду, копії висновків технічної експертизи, сертифікати та дозволи на експлуатацію під час виконання робіт.

5. Довідка (висновок) про проходження медичного огляду, психофізіологічної експертизи.

6. Відомості про керівників, фахівців та працівників, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, підготовкою та атестацією в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).

7. Положення про навчання з питань ОП та ПБ.

8. Інструкції з професій та видів робіт.

9. Організація та проведення навчання в галузі ОП, ПБ та ОНС з наданням внутрішнього положення про проведення навчання та перевірку знань:

- 9.1. з ОП, ПБ та ОНС, а також протоколів перевірки знань із загального курсу охорони праці;
- 9.2. про присвоєння груп з електробезпеки;
- 9.3. пожежної безпеки;
- 9.4. суміжним професіям;
- 9.5. право виконання робіт підвищеної небезпеки;
- 9.6. щодо безпечного виконання робіт на висоті;
10. Перелік ЗІЗ, необхідних для забезпечення безпеки виконання запланованих робіт, із зазначенням ступеня забезпеченості працівників названими ЗІЗ та відповідності їх типовим галузевим нормам.
11. Відомості про наявність засобів надання першої медичної допомоги.
12. Відомості про наявність засобів пожежогасіння (інформація про випробування).
13. Наказ (розпорядження) про створення постійно діючої комісії з питань охорони праці.
14. Відомості про керівників, спеціалістів та працівників, їх освіту, стаж роботи зі спеціальності, підготовки та атестації в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
15. Довідка про наявність штатних посад: спеціаліст з ОП, ПБ та ОНС з наданням копій документів про їх кваліфікацію.
16. Довідка про кількість нещасних випадків (групових, смертельних та з тимчасовою втратою працездатності), аварій, ДТП та пожеж за останні 3 роки.
17. Забезпечити постійний контроль та присутність на місці робіт спеціаліста з ОП підрядної організації при виконанні таких видів робіт:
  - 17.1. роботи із застосуванням лебідок;
  - 17.2. роботи на висоті;
  - 17.3. роботи з фарбувальними апаратами;
  - 17.4. роботи із застосуванням спеціальної техніки (стріловий кран, підйомник, платформи з підйомним механізмом ножичного типу, спецтехніка для підйому людей на висоту);
  - 17.5. інші роботи, які, на думку відповідальних осіб підприємства, потребують постійного контролю.


**Примітки:** Надавати документи, засвідчені підписом та печаткою підприємства.

Крім вищезгаданих документів, після укладення договору на виконання робіт перед початком їх виконання підрядна організація повинна надати провідному спеціалісту з ОП та ПБ управління комбінату, закріпленому за РЗФ-2, затверджений проект організації робіт, відомості про проходження працівниками вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки, накази про призначення відповідальних осіб за проведення робіт підвищеної небезпеки, про призначення осіб, які мають право отримання нарядів-допусків, листи ознайомлення з планом ліквідації аварій РЗФ-2, схемою маршрутів пересування



територією РЗФ-2, реєстром небезпек та ризиків РЗФ-2, Кардинальними правилами з ОП та ПБ та ін. нормативними актами з охорони праці діючими на підприємстві.

Начальник РЗФ-2



І.Г. Владельщиков


Начальник бюро по роботі з підрядними організаціями  
ВОП ПРАТ «ПІВНГЗК»

Олейник  
Александр  
Владимирович

Подписано цифровой подписью: Олейник Александр Владимирович  
Дата: 2024.12.16 16:22:41 +02'00'

О.В. Олійник

Головний електрик РЗФ-2



В.К. Бінковський

Провідний фахівець ВЛК УК



Н.М. Калашникова

**Оцінка ризиків  
при виконанні робіт по проекту "Супровід АСДК РЗФ-2 ПРАТ "ПІВНІЗК" у 2025 році**

	Найменування робіт	Ризики		Відповідальний за безпечне проведення робіт (замовник/підрядник)
		Що може статися	Хто може постраждати та чому може бути причинено збиток	
<b>1. Підготовка до виконання робіт</b>				
1.	Підготовка до роботи. Оформлення робіт нарядом-допуском, підготовка робочих місць, пересування до місця роботи, допуск бригади на роботу.	1) Травмування електричним струмом. 2) Травмування під час пересування до місця роботи. 3) Падіння на слизькій поверхні.	Персонал підрядника	Замовник: Особа, що видає наряд; Допускаючий.  Підрядник: Керівник робіт.
<b>2. Виконання робіт по демонтажу.</b>				
1.	Демонтаж, переміщення, складування обладнання.	1) Падіння на нерівній поверхні. 2) Падіння на слизькій поверхні в осінньо-зимовий період. 3) Травмування електричним струмом. 4) Падіння матеріалів із висоти. 5) Травмування при недостатньому освітленні місця виконання робіт. 6). Травмування інструментом. 7) Травмування органів зору. 8) Травмування частинами, які обертаються і рухаються 9) Падіння з висоти	Персонал підрядника	Замовник: Особа, що видає наряд; Допускаючий.  Підрядник: Керівник робіт. Члени бригади
<b>3. Виконання монтажних робіт.</b>				
1.	Монтаж, підключення, налагодження обладнання.	1) Падіння на нерівній поверхні. 2) Падіння на слизькій поверхні в осінньо-зимовий період. 3) Травмування електричним струмом. 4) Падіння матеріалів із висоти.	Персонал підрядника	Замовник: Особа, що видає наряд; Допускаючий.

		5) Травмування при недостатньому освітленні місця виконання робіт. 6). Травмування інструментом. 7) Травмування органів зору. 8) Травмування частинами, які обертаються і рухаються 9) Падіння з висоти		Підрядник: Керівник робіт. Члени бригади
<b>4. Виконання робіт в електроустановках</b>				
1.	Монтаж, підключення, налагодження обладнання.	1) Падіння на нерівній поверхні. 2) Падіння на слизькій поверхні в осінньо-зимовий період. 3) Травмування електричним струмом. 4) Падіння матеріалів із висоти. 5) Травмування при недостатньому освітленні місця виконання робіт. 6). Травмування інструментом. 7) Травмування органів зору. 8) Травмування частинами, які обертаються і рухаються 9) Падіння з висоти	Персонал підрядника	Замовник: Особа, що видає наряд; Допускаючий.  Підрядник: Керівник робіт. Члени бригади
<b>5. Закінчення робіт</b>				
1.	Прибирання робочих місць, прибирання пристроїв, інструменту. Оформлення закінчення робіт.	1) Травмування кінцівок. 2) Травмування органів зору. 3) Падіння на нерівній поверхні. 4) Падіння на слизькій поверхні.	Персонал підрядника	Підрядник: Керівник робіт. Члени бригади

Начальник РЗФ-2

Провідний фахівець з ОП та ПБ ВЛК УК

Головний електрик РЗФ-2

І.Г. Владельщиков

Н.М. Калашникова

В.К. Біньковський