

ПОГОДЖЕНО:
Головний енергетик
ПРАТ «ПВНГЗК»
_____ А.А. Таранік

СТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу
ПРАТ «ПВНГЗК»
_____ Р.С. Серета

Відомість дефектів № 25-25-14
з поточного ремонту (відновлення) валу ротору електродвигуна насосів 28ГРТ800/11 кр.НЖКМ.2.002

№ п/п	Найменування робіт	Кількість	Од. змін.	Примітка
1.	Виконати протоочку полумуфти вала ротора електродвигуна СДУ-18-54-16 згідно креслення НЖКМ.2.002(Додається)	1	шт	

Умови виконання робіт:

1. Транспортні витрати – замовника
2. Місце проведення робіт на території підрядника
3. Відомість складено на 1 одиницю обладнання.
4. Демонтовані частини, м/брухт, частини б/в підлягають поверненню-Замовнику
5. Гарантійний термін з моменту встановлення – 6міс.
6. Термін виконання робіт з дати перечі рефонду – 30 календарних днів на одиницю.

Начальник ЦТВШГ

О.В. Дях

Головний енергетик ЦТВШГ

Є.Ю. Дементьєв