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Підряд. Будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні Роботи (Підприємство Групи - Замовник)) 

Альтернативні редакції окремих умов та інструкції щодо заповнення шаблонів  

 

№ п.п. 
шаблон
у 

Редакція із шаблону Альтернативна редакція або інструкція із заповнення 

 
1.2. 1.2. Територія виконання Робіт. Роботи виконуються на території  

Замовника.  

 

 
Альтернативне формулювання п. 1.2.:  

«1.2. Територія виконання Робіт. Роботи виконуються на території  «___________». 

 
3.6. 3.6. Оплата вартості Робіт здійснюється поетапно (щомісячно), 

протягом ____________ календарних днів з дня отримання Замовником 
підписаного сторонами Акту виконаних Робіт та рахунку Підрядника, 
за умови виконання Підрядником пункту 3.10 Договору, якщо 
Підрядник є платником ПДВ.  

 
Альтернативне формулювання п. 3.6. застосовується у разі, якщо Підрядник не є 
платником ПДВ :  

«3.6. Оплата вартості Робіт здійснюється поетапно (щомісячно), протягом 
____________ календарних днів з дня отримання Замовником підписаного сторонами 
Акту виконаних Робіт та рахунку Підрядника». 

 
3.9. 3.9. Зарахування зустрічних однорідних вимог здіи снюється за 

умови наявності заяви або письмової  згоди Замовника.  

 
Альтернативне формулювання пункту 3.9 (може бути включено за рішенням 
Ініціатора, якщо Підрядник не згоден із редакцією п. 3.9): 
«3.9. Зарахування зустрічних однорідних вимог здіи снюється за письмовою 
згодою Сторін». 

 
3.10. 

 
3.10. Порядок реєстрації податкових накладних:  
 

3.10.1. Підрядник зобов'язаний: 

i. із дотриманням вимог чинного законодавства (зокрема, із 
застосуванням відображеного у встановленому порядку 
електронного підпису особи, уповноваженої Підрядником, та 
спеціалізованого програмного забезпечення, що 
використовується для реєстрації податкових накладних), 
здійснити реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових 
накладних: 

➢ податкової накладної на всю суму податкових зобов'язань з 
ПДВ, що виникли у Підрядника, з урахуванням строків, 

Якщо Підрядник не згоден із редакцією пункту, строк виконання зобов’язань 

Підрядника щодо реєстрації податкової накладної, розрахунку коригування до 
податкової накладної може бути змінено з «5 числа календарного 

місяця/календарних днів» на «15 числа календарного місяця/календарних днів» 

після погодження із Податковим управлінням ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» або 

фінансовим директором Замовника. 

У випадку, якщо Підрядник не є платником ПДВ, пункт 3.10. не включається і 
застосовується альтернативне формулювання пункту 3.6 (без посилання на пункт 
3.10). 
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передбачених чинним законодавством, але не пізніше 5 числа 
календарного місяця, наступного за місяцем виникнення 
податкових зобов'язань з ПДВ; 

➢ розрахунку коригування до податкової накладної на всю суму 
збільшення компенсації вартості Робіт, з дотриманням 
строків, передбачених чинним законодавством, але не 
пізніше 5 числа календарного місяця, наступного за місяцем 
зазначеного збільшення суми компенсації вартості. 

 
ii. протягом 5 календарних днів з моменту зменшення суми 

компенсації вартості Робіт скласти і надати Замовнику у 
спосіб, узгоджений із Замовником, розрахунок коригування 
до податкової накладної на всю суму зазначеного 
зменшення компенсації вартості.  

iii. під час оформлення первинних документів, пов'язаних із 
виконанням Договору, зазначати у них інформацію про коди 
Державного класифікатора продукції та послуг, визначену з 
дотриманням вимог чинного законодавства. 

 
3.10.2. Сторони погодили, що Замовник має право виконати 

зобов’язання з оплати поставлених виконаних Робіт в 
сумі, що відповідає розміру податкових зобов’язань з 
ПДВ, протягом 20 календарних днів з дати реєстрації 
Підрядником податкової накладної/ розрахунку 
коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, складеної у порядку визначеному 
чинним законодавством та цим Договором, та у 
відповідності з фактично виконаними Роботами, якщо 
більш пізній строк виконання грошових зобов'язань не 
визначено умовами Договору. В цьому випадку 
Замовник не вважається таким, що прострочив 
виконання грошових зобов’язань. Умови цього пункту 
мають пріоритет перед умовами оплати, викладеними в 
цьому Договорі та додатках до нього, та можуть 
застосовуватися незалежно від зазначених умов. 

 
3.10.3. У разі, якщо внаслідок будь-яких дій чи бездіяльності 

Підрядника Замовник втратить право на включення до 
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податкового кредиту суми податку на додану вартість, 
зазначеної у податковій накладній, Підрядник 
зобов'язаний відшкодувати Замовнику всі збитки, 
пов'язані з такими діями чи бездіяльністю, протягом 
трьох робочих днів з моменту надіслання йому 
Замовником відповідного повідомлення або в інший 
строк, узгоджений Сторонами. 

 
3.10.4. Стосовно наведених випадків факт протиправних дій 

(вина) Підрядника щодо недотримання правил складання 
та реєстрації у встановлений спосіб податкової накладної 
або розрахунку коригування до податкової накладної, 
підтверджується відсутністю квитанції щодо реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних та неможливістю 
отримання Замовником в електронному вигляді 
повідомлення про реєстрацію податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, та не потребує додаткового 
доказування, в тому числі шляхом проведення будь-якої 
перевірки зі сторони контролюючого органу та не 
потребує складання відповідного акту (довідки) 
перевірки і рішення відповідного контролюючого 
органу, складеного за результатами перевірки. 

 
3.10.5. У разі якщо на підставі документів, оформлених за 

результатами перевірки, проведеної уповноваженими 
державними органами (надалі – «Документи за 
результатами перевірки»), буде виявлено порушення 
Підрядником або контрагентами Підрядника 
встановлених чинним законодавством вимог, які 
підлягають виконанню платниками податків (у тому 
числі, але не виключно, вимог, пов'язаних із державною 
реєстрацією, перебуванням за місцем реєстрації та 
своєчасною сплатою податків, зборів та інших 
обов'язкових платежів), у зв'язку з чим для Замовника 
настануть негативні фінансові наслідки, виражені у 
втраті права на включення до податкового кредиту 
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певних сум податку на додану вартість, у штрафних 
санкціях, що застосовуються до Замовника, або в іншій 
формі, умови виконання грошових зобов'язань 
Замовника перед Підрядником на підставі Договору 
вважатимуться зміненими з дати оформлення 
Документів за результатами перевірки таким чином: 

 

➢ грошові зобов'язання у сумі, що відповідає розміру 
негативних фінансових наслідків, які настали для Замовника, 
підлягають виконанню протягом 20 календарних днів з 
моменту закінчення оскарження Документів за результатами 
перевірки (надалі — «Момент закінчення оскарження»), 
якщо більш пізній строк виконання грошових зобов'язань не 
визначено умовами Договору; 

➢ на період до Моменту закінчення оскарження Замовник не 
несе відповідальності у формі неустойки, штрафів, пені, а 
також інших санкцій /компенсацій, пов'язаних із порушенням 
строків виконання грошових зобов'язань у сумі, що 
відповідає розміру негативних фінансових наслідків, які 
настали для Замовника.  

 
3.10.6. Моментом закінчення оскарження є дата отримання 

Замовником:   
 

➢ рішення про скасування в повному обсязі Документів за 
результатами перевірки, прийнятого державним органом, 
який оформив Документи за результатами перевірки, або 
іншим уповноваженим державним органом; або 

➢ судового рішення, яке набрало чинності, про скасування в 
повному обсязі Документів за результатами перевірки, за 
умови що це судове рішення не скасоване судом вищої 
інстанції та не оскаржується сторонами спору, в межах якого 
було винесено судове рішення (у разі оскарження судового 
рішення про скасування Документів за результатами 
перевірки, Момент закінчення оскарження вважається таким, 
що не настав, до отримання Замовником судового рішення, 
яке набрало чинності, про скасування в повному обсязі 
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Документів за результатами повної перевірки внаслідок 
оскарження). 

 
3.10.7. Замовник зобов'язується в письмовій формі повідомити 

Підрядника про настання Моменту закінчення 
оскарження протягом 10 днів з моменту отримання 
документів, з якими пов'язане його настання. 

 
 
4.1.2. 4.1.2. Залучення субпідрядників до виконання Робіт здіи снюється 

лише за письмовою згодою Замовника.  

Для отримання такої згоди Підрядник звертається до Замовника 
з листом, в якому зазначаються наступні відомості про 
субпідрядника:  

i. назва, адреса реєстрації, прізвища керівника та 
відповідальних виконавців Робіт, учасників (акціонерів) 
та кінцевих бенефіціарних власників,  

ii. кількість працівників,  
iii. перелік машин та механізмів, призначених для 

виконання Робіт, до яких залучається субпідрядник, 
iv. обсяги (об'єкти, етапи, види) Робіт, 
v. орієнтовні строки участі субпідрядника у виконанні 

Робіт.  
 
До листа додаються копії наступних документів:  

i. витягу з реєстру юридичних осіб,  
ii. штатного розкладу,  

iii. кваліфікаційних сертифікатів працівників (за 
наявності),  

iv. правовстановлюючих документів на машини та 
механізми (за наявності),  

v. балансу та звіту про фінансові результати за попередній 
рік та за попередній квартал поточного року.  

 
На вимогу Замовника Підрядник має надати інші документи.  
 
За результатами розгляду наданих документів Замовник 
повідомляє Підрядника про надання або відмову в наданні згоди 

 
Розмір відсотків, вказаний в п. 4.1.2., може бути змінений згідно ПТК та положень 
регламентуючих документів Замовника. 
 



 

Конфиденциально 

на залучення субпідрядника, при цьому, надання згоди на 
залучення субпідрядників є правом, а не обов’язком Замовника.  
 
Протягом трьох робочих днів з дня укладення договору із 
субпідрядником Підрядник зобов'язаний надати копію такого 
договору та докази надання субпідрядником згоди 
контролюючому органу (через Електронний Кабінет) на 
розкриття Замовнику податкової інформації про нього у 
повному обсязі згідно п.42-1.2 ст.42 Податкового кодексу 
України. Питома вага вартості Робіт, що виконується всіма 
залученими субпідрядниками не повинна перевищувати 25% 
від Ціни Робіт, передбаченої Договором.  
 
Строк участі кожного з субпідрядників у виконуваних Роботах не 
повинен перевищувати строку участі в них Підрядника, тобто до 
підписання Замовником Акту виконаних Робіт щодо 
відповідного виду (етапу) Робіт. В іншому випадку, після 
закінчення строку участі субпідрядника у виконанні Робіт, а 
також за відсутності письмової згоди Замовника, останній має 
право не допускати працівників залучених Підрядником 
субпідрядників, на свою територію.  

4.5. Відсутній. Якщо Роботи виконуються на підставі проєктної документації, яку надає Замовник, 
договір доповнюється пунктом 4.5 наступного змісту: 
 
«4.5. Забезпечення Робіт проєктною документацією.  

 
4.5.1. Забезпечення Робіт проєктною документацією здійснюється Замовником. 

Замовник передає Підряднику проєктну документацію у двох примірниках 
на паперовому носії з печаткою «У виконанні Робіт». Передача проєктної 
документації оформляється накладною.  

[Кількість примірників, вказана у п. 4.5.1., може бути змінена за рішенням 
Ініціатора]. 

4.5.2. Протягом п’яти календарних днів з моменту отримання від Замовника 
проєктної документації, Підрядник зобов'язаний вивчити її та, у разі 
виявлення помилок, упущень та інших факторів, які не дозволяють 
виконати Роботи в обумовлені в Договорі строки та за обумовлену ціну, або 
вимагають виконання додаткових Робіт, що не передбачені проєктною 
документацією, письмово повідомити Замовника з обґрунтуванням таких 
причин. У разі ненадання такого повідомлення Підрядник позбавляється 
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права посилатися на неточність (невідповідність) проєктної документації 
для звільнення Підрядника від відповідальності за порушення строків 
виконання Робіт та інших зобов'язань, передбачених Договором.  

4.5.3. Підрядник зобов'язаний повернути Замовнику проєктну документацію у 
складі виконавчої документації із записами про відповідність фактично 
виконаних Робіт проєктній документації, зробленими технічним 
керівником Підрядника.  

4.5.4. Передача проєктної документації третім особам забороняється, крім 
випадків, за якими Підрядником отримано письмову згоду Замовника. 
Підрядник не має права розголошувати третім особам будь-яку інформацію 
про зміст проєктної документації, технічні рішення та знання, які були 
використані при її створенні без письмової згоди Замовника. Якщо для 
цілей виконання Договору Підрядник виготовив копії проєктної 
документації або її частини, такі копії підлягають знищенню або передачі 
Замовнику в момент підписання Акту виконаних Робіт». 

6.1.13. 6.1.13. протягом 45 календарних днів з моменту передачі Замовником 
відповідних матеріалів Підряднику для виконання Робіт, здіи снити 
списання отриманих матеріалів, використаних в ході виконання Робіт, 
а невикористані матеріали повернути Замовнику. Підрядник 
зобов'язании  разом з наданням документів щодо прии мання-передачі 
виконаних Робіт, передати документи, що підтверджують 
списання/використання отриманих матеріалів від Замовника; 

  Строк, вказаний в п. 6.1.13., може бути змінений за рішенням Ініціатора. 
 

 
6.1.21. 

 

Відсутніи . 

 
За доцільності Договір доповнюється п. 6.1.21 наступного змісту: 

 

«6.1.21. надавати Замовнику оперативні плани освоєння (виконання Робіт) до 25 
числа місяця, що передує планованому». 

 

 
 
6.2.5. 6.2.5. вносити зміни до проєктно-кошторисної  документації  до початку 

Робіт або під час ї х виконання шляхом направлення зміненої  проєктно-
кошторисної  документації  Підряднику. Якщо зміна проєктно-
кошторисною документації  вимагає внесення змін до Договору, 
Підрядник зобов’язании  направити Замовнику письмове 
повідомлення протягом семи календарних днів з дати направлення 
Замовником проєктно-кошторисної  документації  Підряднику. Якщо 

Строк, вказаний в п. 6.2.5., може бути змінений за рішенням Ініціатора. 

 



 

Конфиденциально 

Підрядник не направить таке повідомлення, вважається, що змінена 
Замовником проєктно-кошторисна документація вважається 
погодженою Підрядником; 

 
8.1. 8.1. Строк гарантійних зобов’язань. Підрядник гарантує якість 

виконаних Робіт протягом десяти років з моменту прии мання-
передачі виконаних Робіт відповідно до проєктної  документації , 
чинних норм і нормативів, у тому числі існуючої  технічної  
документації , ГОСТ, ДСТУ, ТУ, БНіП, ДБН, паспортів, сертифікатів тощо. 
Гарантія якості Робіт поширюється на все, що є результатом Робіт.  

Строк гарантійних зобов’язань  у п. 8.1. може бути змінено  Ініціатором у 
відповідності до даних, зазначених у ПТК. 

 

 
9.3. 9.3. Відповідальність Замовника.  

 
➢ відповідно пункту 2 статті 625 Цивільного кодексу України, 

сторони погодили розмір відсотків 0,03 % річних. Відсотки не 
нараховуються у випадку відмови Замовника від виконання 
зобов’язань з приймання й оплати Робіт або утримання 
Замовником відповідних сум у випадках, передбачених 
Договором.  

 
Альтернативне формулювання положення (може бути включено за рішенням 
Ініціатора, якщо Підрядник не згоден із редакцією п. 9.3): 

➢ «у разі порушення строку оплати виконаних та прии нятих Робіт на понад 
30 календарних днів, Замовник сплачує пеню у розмірі 0,01% від суми 
заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвіи ної  
облікової  ставки НБУ, яка діяла у відповідному періоді. Відповідно до 
пункту 2 статті 625 Цивільного кодексу Украї ни, сторони погодили розмір 
відсотків 0,03% річних. Пеня та відсотки не нараховуються у випадку 
відмови Замовника від виконання зобов’язань з прии мання и  оплати Робіт 
або утримання Замовником відповідних сум у випадках, передбачених 
Договором». 

11.1. 11.1. Строк дії Договору. Договір набуває чинності з моменту и ого 
підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до «__» ______ 
20__ року. Закінчення строку дії  цього Договору не звільняє Сторони 
від виконання взятих на себе зобов’язань  за цим Договором. 

Альтернативне формулювання пункту 11.1. (може бути включено за рішенням 
Ініціатора, якщо правовідносини виникли до моменту підписання договору): 

 
«11.1. Строк дії Договору. Договір набуває чинності з моменту и ого підписання 
уповноваженими представниками Сторін і діє до «__» ____ 20__ року. Сторони 
домовилися, що дія даного Договору, відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу 
Украї ни, поширюється на відносини Сторін, які виникли до моменту и ого 
підписання, а саме з ______ (дата фактичного виникнення правовідносин). Закінчення 
строку дії  цього Договору не звільняє Сторони від виконання взятих на себе 
зобов’язань  за цим Договором.». 

11.5. 11.5. Передача (відступлення) прав та обов’язків третім особам без 
попередньої  письмової  згоди Замовника не допускається. 

Альтернативне формулювання п. 11.5 (може бути включено за рішенням Ініціатора, 
якщо Підрядник не згоден із редакцією п. 11.5):  
 
«11.5. Передача (відступлення) прав та обов’язків третім особам без 

попередньої  письмової  згоди іншої  Сторони не допускається». 



 

Конфиденциально 

Додаток 
№3 

Додаток № 3 
до договору №_______  

на технічне обслуговування та виконання 
ремонтних Робіт  

від «__»____________ 20__ року 
 

Порядок забезпечення Робіт матеріалами та обладнанням 
Замовника 

 

1. Цей Порядок застосовується, якщо у відповідності до пункту 
4.2.2 Договору, Роботи повністю або частково виконуються з 
матеріалів Замовника.  

2. Для забезпечення матеріалами Підрядник направляє 
Замовнику заявку в печатній або електронній формі на 
поставку матеріалів за кожним об’єктом окремо та з 
помісячною розбивкою (із зазначенням кількості та строку 
поставки). Для забезпечення матеріалами на плановий місяць 
Підрядник направляє Замовнику за __ (_______) календарних 
днів до початку виконання Робіт заявку на поставку 
матеріалів. Заявка містить найменування матеріалів, одиниці 
виміру, кількість, номер проєкту, на підставі якого подана 
заявка, найменування ДСТУ, ТУ та ін., необхідний строк 
поставки. 

3. Замовник протягом __ (______) календарних днів з моменту 
отримання заявки повідомляє Підрядника про матеріали, які 
відсутні у Замовника і не можуть бути поставлені у зазначені 
строки. Такі матеріали Підрядник придбаває самостійно, при 
цьому на кожну купівлю матеріалів складається реєстр цін, 
який в обов’язковому порядку узгоджується із Замовником. 

4. Для відпуску матеріалів, які Замовник прийняв до поставки, 
Підрядник за ___ (______) календарних днів направляє лист-
заявку, що містить наступну інформацію: номер договору; 
найменування об’єкта; код об’єкта; код проєкту; найменування 
матеріалів; одиниця виміру; кількість; номер проєкту, на 
підставі якого здійснюється поставка матеріалів; 
найменування ДСТУ, ТУ та ін.; необхідний строк поставки; 
номер заявки, на підставі якої здійснюється поставка 
матеріалів. 

Додаток 3 застосовується у разі використання матеріалів та обладнання 
Замовника. 

 



 

Конфиденциально 

5. Матеріали Замовника, зазначені в Додатку №__ до цього 
Договору, передаються Підряднику на безоплатній основі на 
підставі Акту приймання-передачі інвестиційних ТМЦ форми 
01 відповідно до узгодженої Сторонами заявки та довіреності 
Підрядника. 

6. Списання матеріалів Замовника, отриманих Підрядником для 
виконання Робіт за формою №01, здійснюється шляхом 
включення Підрядником до відомості ресурсів дот ___________ 
(Акту форми КБ-2в і додавання Акту на використані матеріали, 
конструкції і деталі форми №03, або інших погоджених 
Сторонами документів, форма яких обирається в залежності 
від застосування). Відсутність належним чином оформленого 
________ (акту форми №03, що підтверджує списання 
використаних матеріалів або інших погоджених Сторонами 
документів, форма яких обирається в залежності від 
застосування), є підставою для відмови Замовником від 
підписання__________ (Акту за формою КБ-2в, що підтверджує 
здавання-приймання виконаних Робіт або інших погоджених 
Сторонами документів, форма яких обирається в залежності 
від застосування). 

7. Невикористані матеріали Замовника, отримані Підрядником 
для виконання Робіт за формою №01, підлягають поверненню 
Підрядником протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту 
завершення виконання всіх Робіт за цим Договором або за 
окремими обсягами (об’єктами, етапами, видами) за формою 
______________ (№04 «Акт повернення інвестиційних ТМЦ» із 
зазначенням причин повернення, але не перевищуючи 
граничний строк придатності матеріалів або інших 
погоджених Сторонами документів, форма яких обирається в 
залежності від застосування). Відсутність належним чином 
оформленого _______________ (Акту форми №04, що підтверджує 
повернення невикористаних матеріалів Замовнику або інших 
погоджених Сторонами документів, форма яких обирається в 
залежності від застосування), є підставою для відмови 
Замовником від підписання___________________ (Акту за формою 
КБ-2в, що підтверджує здавання-приймання виконаних Робіт 
або інших погоджених Сторонами документів, форма яких 
обирається в залежності від застосування). 



 

Конфиденциально 

8. Якщо залишки ТМЦ, отримані за формою №01, через будь-які 
причини не повернені Замовнику в установленому порядку у 
зазначений строк, Підрядник здійснює їх оплату протягом 
трьох банківських днів з моменту пред’явлення вимог на 
підставі виставленого рахунку. 

9. Реалізація матеріалів, не обумовлених Додатком №__ до цього 
Договору, Підряднику здійснюється Замовником з додаванням 
сертифікатів якості на підставі довіреності Підрядника за 
накладною М20, оформленою на підставі виданої 
Комерційною службою Замовника специфікації (на покупні 
матеріали), що містить порядковий номер матеріалів, 
найменування, номенклатурний номер, одиницю виміру, 
кількість, облікову ціну, суму вартості матеріалів, номер 
складу, або на підставі узгодженої Сторонами заявки і 
довіреності Підрядника (на продукцію власного виробництва 
Замовника). 

10. Підрядник здійснює оплату за придбані у Замовника матеріали 
протягом __ банківських днів з моменту виставлення 
відповідного рахунку-фактури. 

11. Підрядник зобов’язаний для виконання Робіт 
використовувати матеріали, які відповідають вимогам 
технічної документації та забезпечені належними технічними 
паспортами і сертифікатами. Підрядник несе відповідальність 
за якість матеріалів, які придбані чи виготовлені ним 
самостійно. 

12. У разі зміни проєктно-кошторисної документації за 
ініціативою Замовника, яка спричинить зміни номенклатури 
матеріалів та інших ТМЦ, передбачених проєктно-
кошторисною документацією, до зміни та придбаних 
Підрядником, Замовник зобов’язаний прийняти незатребувані 
матеріали протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після 
отримання Підрядником зміненої проєктно-кошторисної 
документації, якщо вони не будуть використані на інших 
об’єктах Робіт. 

13. У разі досягнення Сторонами згоди про виконання Робіт або їх 
окремих обсягів (об’єктів, етапів, видів) з використанням 
матеріалів Підрядника вартість матеріалів Підрядника 
узгоджується Замовником у письмовій формі. 



 

Конфиденциально 

14. Обладнання поставки Замовника передається Підряднику за 
типовою формою М15а, у місце, визначене відповідним ПОР 
(Проєкт організації Робіт) або ПВР (Проєкт виконання 
Робіт)(обирається в залежності від застосування) Підрядника, 
комплектно, відповідно до вимог стандартів і технічних умов, 
в повній справності та в строки, передбачені узгодженим 
Сторонами графіком передачі обладнання. 

15. Технічна документація щодо обладнання (технічний паспорт, 
інструкція з монтажу, збирання та пускання обладнання і т. ін.) 
передається разом з обладнанням в одному екземплярі. 

16. Великогабаритне обладнання передається укрупненими 
вузлами, які відповідають технічним умовам на його 
виготовлення. Обладнання, що знаходиться у Замовника 
вищий за нормативний строк зберігання, передається 
Підряднику для монтажу після проведення передмонтажної 
ревізії та усунення дефектів, спричинених тривалим 
зберіганням. 

17. У разі встановлення Підрядником некомплектності або браку 
обладнання під час його приймання для монтажу чи 
випробування обладнання, Підрядник повинен скласти 
відповідний Акт за участі представника Замовника. 

18. Під час зберігання обладнання понад встановлені строки з 
вини Підрядника передмонтажна ревізія та усунення дефектів 
(в тому числі й заміна непридатного обладнання), обумовлені 
тривалістю зберігання, здійснюються за рахунок Підрядника. 

19. Забезпечення об’єктів технологічним, електротехнічним, 
енергетичним та іншим обладнанням здійснює Замовник. 

20. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, 
втрату, знищення чи псування з його вини переданих йому 
Замовником матеріальних ресурсів. 

21. Замовник (за потреби) надає Підряднику автомобільний та 
залізничний транспорт, а також вантажопідйомні машини для 
здійснення навантажувально-розвантажувальних Робіт, в т.ч. і 
з обслуговуючим їх персоналом в порядку, передбаченому ПВР 
або іншим нормативним документом. 

22. Підрядник приймає на себе відповідальність за безпечне 
виконання Робіт з переміщення вантажів кранами, в т.ч. й за 
дотримання вимог техніки безпеки з боку експлуатуючого 
вантажопідйомні машини персоналу Замовника, під час 



 

Конфиденциально 

виконання останнім доручених відповідальними особами 
Підрядника Робіт. 

23. Вартість послуг/Робіт за фактично надані механізми та 
вантажопідйомні машини відшкодовується Замовнику 
Підрядником протягом 5 (п’яти) банківських днів від дати 
виставлення рахунку-фактури на підставі Акту. 

24. Під час використання машин, механізмів, не передбачених 
кошторисною документацією, Підрядник зобов’язаний надати 
узгоджений із Замовником ПОР (Проєкт організації Робіт) або 
ПВР (Проєкт виконання Робіт)(обирається в залежності від 
застосування)  з технічним обґрунтуванням використання 
пропонованих машин і механізмів. 

25. Акти за цим Договором скріплюються підписами 
уповноважених Сторонами осіб, із зазначенням їхніх посад, 
П.І.Б., документа на право підпису, печатками Сторін. 

26. Підрядник не несе відповідальність за якість матеріалів 
Замовника, за винятком випадків погіршення якості 
матеріалів Замовника, що трапилося з вини Підрядника. 

27. Підрядник несе відповідальність за якість матеріалів 
Підрядника та забезпечує контроль якості матеріалів, що 
використовуються під час виконання ремонтних Робіт, згідно 
з ГОСТом, ДСТУ, сертифікатами, технічними паспортами та 
іншими документами, що засвідчують їх якість. 

28. У разі потреби Підрядника в наданні послуг з надання 
приміщень в гуртожитках Замовника або використання 
побутових приміщень Замовника, Замовник (якщо можна) 
надає послуги з проживання в гуртожитках/використання 
побутових приміщень, а Підрядник сплачує вартість наданих 
послуг протягом 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення 
рахунку-фактури на підставі відповідного договору на послуги 
з проживання в гуртожитках/використання побутових 
приміщень і Акту приймання-передачі наданих послуг. 

Від Замовника: 

_________________________________________________ 

На підставі  __________________________________ 

__________ /____________________________________/ 

 Від Підрядника: 

_________________________________________________ 

На підставі  __________________________________ 

__________ /____________________________________/ 

 



 

Конфиденциально 

Додаток 
№5 

Додаток № 5 
до договору №_______  

на технічне обслуговування  
та виконання ремонтних Робіт  

від «__»____________ 20__ року  
 
  
Вимоги з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, 
пропускного режиму і знаходження на об’єкті при виконанні 

підрядних Робіт  

1. Загальні положення 
 

1.1. Підрядник зобов'язаний: 
 

(1) керуватися чинною нормативно-правовою документацією 
відповідно до об'єктів і змісту виконуваних Робіт, узгодженими із 
Замовником маршрутами проїзду транспортних засобів, проходів 
і переходів персоналу по території Замовника до об'єктів, на яких 
виконуються Роботи, а також спільними заходами з охорони 
праці; 

(2) нести відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці 
згідно з цими Вимогами і чинним законодавством України; 

(3) здійснювати або приймати участь в розслідуванні нещасних 
випадків, що сталися з працівниками Підрядника або залученими 
Підрядником Субпідрядників, проводити розслідування та облік 
нещасних випадків з персоналом Підрядника (Субпідрядника). 
Повідомляти про нещасні випадки, що відбулися з персоналом 
Підрядника (Субпідрядника) на території Замовника. 
Розслідування нещасних випадків, що сталися з персоналом 
Підрядника (Субпідрядника), здійснюється спільно з 
представниками Замовника. Після проведення розслідування 
нещасних випадків, дані нещасні випадки враховуються 
Підрядником; 

(4) здійснювати газозварювальні і вогневі Роботи відповідно до 
Вимог пожежної безпеки в Україні; 

(5) надати Замовнику до моменту приймання Робіт всю необхідну 
нормативно-технічну документацію, в тому числі ПВР (Проєкт 
викнання Робіт) чи ПОР (Проєкт організації Робіт); 

Додаток 5 не є типовим та може бути змінений Замовником в залежності від 
специфіки договору або підприємства. 
 
Альтернативна редакція Додатку №5: 

«Додаток № 5 
до договору №_______  

на технічне обслуговування  
та виконання ремонтних Робіт  

від «__»____________ 20__ року  
 
  
Вимоги з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, пропускного 
режиму і знаходження на об’єкті при виконанні підрядних Робіт  

1. Загальні положення 

1.1. Підрядник зобов'язаний: 

 
(1) керуватися чинною нормативно-правовою документацією відповідно до 

об'єктів і змісту виконуваних Робіт, узгодженими із Замовником 
маршрутами проїзду транспортних засобів, проходів і переходів персоналу 
по території Замовника до об'єктів, на яких виконуються Роботи, а також 
спільними заходами з охорони праці; 

(2) нести відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці згідно з 
цими Вимогами і чинним законодавством України; 

(3) здійснювати або приймати участь в розслідуванні нещасних випадків, що 
сталися з працівниками Підрядника або залученими Підрядником 
Субпідрядників, проводити розслідування та облік нещасних випадків з 
персоналом Підрядника (Субпідрядника). Повідомляти про нещасні 
випадки, що відбулися з персоналом Підрядника (Субпідрядника) на 
території Замовника. Розслідування нещасних випадків, що сталися з 
персоналом Підрядника (Субпідрядника), здійснюється спільно з 
представниками Замовника. Після проведення розслідування нещасних 
випадків, дані нещасні випадки враховуються Підрядником; 

(4) здійснювати газозварювальні і вогневі Роботи відповідно до Вимог 
пожежної безпеки в Україні; 



 

Конфиденциально 

(6) забезпечити наявність у робітників Підрядника (Субпідрядника) 
спецодягу з логотипом підприємства-виконувача Робіт; 

(7) при укладенні Договору надати Замовнику копії ліцензій, 
дозволів, декларацій на виконання Робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки та відповідно до вимог 
чинного законодавства, копії затвердженої ремонтно-технічної 
документації (ПОР, ПВР, технологічних карт) в залежності від 
виду виконуваних Робіт, копії протоколів перевірки знань 
нормативно-правових актів з охорони праці інженерно-
технічних працівників і персоналу, копії посвідчень про 
перевірку знань з загальних питань охорони праці інженерно-
технічного персоналу та працівників, відповідальних за безпечне 
виконання Робіт і безпечну експлуатацію обладнання підвищеної 
небезпеки, копії медичних висновків про придатність 
працівників організації виконувати Роботи за фахом і Роботи 
підвищеної небезпеки (оригінали та копії, завірені печаткою 
підрядної організації), копії наказів про призначення 
відповідальних працівників з числа керівників, спеціалістів, 
службовців за безпечне виконання Робіт і безпечну експлуатацію 
обладнання підвищеної небезпеки за підписом Підрядника, копії 
посвідчень за фахом. 

(8) у разі залучення Підрядником для виконання Робіт за Договором 
іншої субпідрядної організації (Субпідрядника), Підрядник 
зобов'язаний надати Замовнику копії документів субпідрядної 
організації, які визначені для надання в п. 4.1.2 Договору. 

(9) у випадку отримання зауважень з РТД (ремонтно-технічної 
документації) Підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів з дати 
отримання зауважень зобов’язаний усунути зауваження і 
пред'явити виправлений примірник Замовнику для повторної 
перевірки та узгодження. 

(10) виконувати Роботи у відповідності з Проєктом організації 
Робіт (ПОР), технологічними картами та іншими документами, 
що описують порядок виконання Робіт. 

(11) у випадках установки нового або модернізації існуючого 
технологічного обладнання, Підрядник зобов'язаний 
забезпечити навчання персоналу Замовника вимогам безпечної 
експлуатації та обслуговування щойно встановленого або 
модернізованого обладнання. 

(5) надати Замовнику до моменту приймання Робіт всю необхідну 
нормативно-технічну документацію, в тому числі ПВР (Проєкт виконання 
Робіт) чи ПОР (Проєкт організації Робіт); 

(6) забезпечити наявність у робітників Підрядника (Субпідрядника) спецодягу 
з логотипом підприємства-виконувача Робіт; 

(7) при укладенні Договору надати Замовнику копії ліцензій, дозволів, 
декларацій на виконання Робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та 
відповідно до вимог чинного законодавства, копії затвердженої ремонтно-
технічної документації (ПОР, ПВР, технологічних карт) в залежності від 
виду виконуваних Робіт, копії протоколів перевірки знань нормативно-
правових актів з охорони праці інженерно-технічних працівників і 
персоналу, копії посвідчень про перевірку знань з загальних питань 
охорони праці інженерно-технічного персоналу та працівників, 
відповідальних за безпечне виконання Робіт і безпечну експлуатацію 
обладнання підвищеної небезпеки, копії медичних висновків про 
придатність працівників організації виконувати Роботи за фахом і Роботи 
підвищеної небезпеки (оригінали та копії, завірені печаткою підрядної 
організації), копії наказів про призначення відповідальних працівників з 
числа керівників, спеціалістів, службовців за безпечне виконання Робіт і 
безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки за підписом 
Підрядника, копії посвідчень за фахом; 

(8) у разі залучення Підрядником для виконання Робіт за Договором іншої 
субпідрядної організації (Субпідрядника), Підрядник зобов'язаний надати 
Замовнику копії документів субпідрядної організації, які визначені для 
надання в п. 4.1.2 Договору; 

(9) у випадку отримання зауважень з РТД (ремонтно-технічної документації) 
Підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання зауважень 
зобов’язаний усунути зауваження і пред'явити виправлений примірник 
Замовнику для повторної перевірки та узгодження; 

(10) виконувати Роботи у відповідності з Проєктом організації Робіт 
(ПОР), технологічними картами та іншими документами, що описують 
порядок виконання Робіт; 

(11) у випадках установки нового або модернізації існуючого 
технологічного обладнання, Підрядник зобов'язаний забезпечити 
навчання персоналу Замовника вимогам безпечної експлуатації та 
обслуговування щойно встановленого або модернізованого обладнання; 

(12) залучати до виконання Робіт працівників, які пройшли відповідний 
медичний огляд і не мають обмежень до виконуваної Роботи внаслідок 



 

Конфиденциально 

(12) залучати до виконання Робіт працівників, які пройшли 
відповідний медичний огляд і не мають обмежень до 
виконуваної Роботи внаслідок стану здоров'я; мають необхідну 
кваліфікацію для безпечного виконання Робіт. Кваліфікація 
співробітників повинна бути підтверджена документами 
встановленого зразка. 

(13) для забезпечення безпечного виконання Робіт за даним 
Договором, призначити необхідну кількість лінійних керівників, 
осіб, відповідальних за безпечне проведення Робіт, осіб, 
відповідальних за безпечну експлуатацію обладнання та фахівців 
з ОП, ПБ і Е (охорони праці, пожежної безпеки та екології). 

(14) забезпечити проведення всіх необхідних видів інструктажів. 
(15) забезпечити проходження всіма своїми працівниками 

вступного інструктажу, проведеного фахівцями з ОП, ПБ і Е або 
спеціально призначеними особами Замовника. Відповідальність 
за проведення первинного інструктажу на робочому місці, 
повторного, цільового та позапланового інструктажів лежить на 
керівниках Підрядника (Субпідрядника) відповідного рівня. 

(16) забезпечити участь своїх працівників у проведенні 
додаткового навчання з питань ОП, ПБ та Е, організованого 
Замовником. 

(17) забезпечити своїх співробітників всіма необхідними, 
справними для безпечного виконання запланованих Робіт 
спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та 
колективного захисту виходячи із вимог Законодавства, 
внутрішніх вимог Замовника та специфіки виконуваних Робіт. 

(18) забезпечити використання працівниками Підрядника або 
залученого Субпідрядника запропонованих засобів 
індивідуального та колективного захисту. 

(19) виключити застосування своїми працівниками безлямкових 
запобіжних поясів при виконанні Робіт на висоті. 

(20) застосовувати при виконанні Робіт справне та безпечне 
обладнання, транспортні засоби, машини, механізми та 
інструмент. 

(21) надати Замовнику інформацію про дати проведення 
періодичних оглядів, випробувань і обстеження устаткування. 

(22) забезпечити проходження комісійного технічного аудиту 
спеціальної техніки, яка заїжджає на територію підприємства. 
Виконувати Роботи на території підприємства із застосуванням 

стану здоров'я; мають необхідну кваліфікацію для безпечного виконання 
Робіт. Кваліфікація співробітників повинна бути підтверджена 
документами встановленого зразка; 

(13) для забезпечення безпечного виконання Робіт за даним Договором, 
призначити необхідну кількість лінійних керівників, осіб, відповідальних 
за безпечне проведення Робіт, осіб, відповідальних за безпечну 
експлуатацію обладнання та фахівців з ОП, ПБ і Е (охорони праці, пожежної 
безпеки та екології); 

(14) забезпечити проведення всіх необхідних видів інструктажів; 
(15) забезпечити проходження всіма своїми працівниками вступного 

інструктажу, проведеного фахівцями з ОП, ПБ і Е або спеціально 
призначеними особами Замовника. Відповідальність за проведення 
первинного інструктажу на робочому місці, повторного, цільового та 
позапланового інструктажів лежить на керівниках Підрядника 
(Субпідрядника) відповідного рівня; 

(16) забезпечити участь своїх працівників у проведенні додаткового 
навчання з питань ОП, ПБ та Е, організованого Замовником; 

(17) забезпечити своїх співробітників всіма необхідними, справними 
для безпечного виконання запланованих Робіт спецодягом, спецвзуттям, 
засобами індивідуального та колективного захисту виходячи із вимог 
Законодавства, внутрішніх вимог Замовника та специфіки виконуваних 
Робіт; 

(18) забезпечити використання працівниками Підрядника або 
залученого Субпідрядника запропонованих засобів індивідуального та 
колективного захисту; 

(19) виключити застосування своїми працівниками безлямкових 
запобіжних поясів при виконанні Робіт на висоті; 

(20) застосовувати при виконанні Робіт справне та безпечне 
обладнання, транспортні засоби, машини, механізми та інструмент; 

(21) надати Замовнику інформацію про дати проведення періодичних 
оглядів, випробувань і обстеження устаткування; 

(22) забезпечити проходження комісійного технічного аудиту 
спеціальної техніки, яка заїжджає на територію підприємства. Виконувати 
Роботи на території підприємства із застосуванням спеціальної техніки, яка 
не пройшла технічний аудит – заборонено; 

(23) забезпечити наявність на місці виконання Робіт дійсних посвідчень 
встановленого зразка працівників Підрядника або залученого 
Субпідрядника, які експлуатують обладнання; 



 

Конфиденциально 

спеціальної техніки, яка не пройшла технічний аудит – 
заборонено. 

(23) забезпечити наявність на місці виконання Робіт дійсних 
посвідчень встановленого зразка працівників Підрядника або 
залученого Субпідрядника, які експлуатують обладнання. 

(24) погоджувати всі видані наряди - допуски з відповідними 
відповідальними особами Замовника. 

(25) організувати за забезпечити постійний контроль та 
присутність інженера з охорони праці на об’єкті при проведенні 
особливо небезпечних Робіт, а саме: 

- Робіт з монтажу, демонтажу та капітального ремонту технологічного 
устаткування, будівельних конструкціи  будівель і споруд, покрівель з 
виконанням лебідок, з виконанням Робіт на висоті, зі спільним 
застосуванням декількох одиниць спеціальної  техніки; 
- Робіт поблизу струмоведучих частин, які залишилися під напругою в 
діючих електроустановках. 
- Робіт в замкнутому просторі; 
- Робіт біля і на залізничних коліях, по яких не закрито рух транспорту; 
- інших Робіт з підвищеним ризиком, які на думку відповідальних осіб 
Замовника потребують постіи ного контролю. 
(26) забезпечити місце проведення Робіт достатньою кількістю 
справних та ввімкнених портативних газоаналізаторів під час 
виконання газонебезпечних Робіт або Робіт у газонебезпечних місцях. 
Проведення Робіт за відсутності портативних газоаналізаторів 
забороняється. 
(27) забезпечити співробітників, заи нятих на виконанні Робіт за даним 
Договором, необхідними побутовими приміщеннями або письмово 
узгодити з Замовником можливість використання побутових 
приміщень Замовника. 
(28) надавати Замовнику дані про нещасні випадки, події  і аварії  в 
установленому Замовником порядку. 
(29) працівникам Підрядника і залучених Підрядником 
Субпідрядників, категорично забороняється залишати виділені для 
проведення Робіт об'єкти, ділянки і самовільно переміщатися по 
території  Замовника, а також використовувати обладнання, що не 
належить даному Підряднику або Субпідряднику. 
 

1.2. Замовник має право: 
 

(24) погоджувати всі видані наряди - допуски з відповідними 
відповідальними особами Замовника; 

(25) організувати за забезпечити постійний контроль та присутність 
інженера з охорони праці на об’єкті при проведенні особливо небезпечних 
Робіт, а саме: 

- Робіт з монтажу, демонтажу та капітального ремонту технологічного 
устаткування, будівельних конструкціи  будівель і споруд, покрівель з виконанням 
лебідок, з виконанням Робіт на висоті, зі спільним застосуванням декількох 
одиниць спеціальної  техніки; 
- Робіт поблизу струмоведучих частин, які залишилися під напругою в діючих 
електроустановках. 
- Робіт в замкнутому просторі; 
- Робіт біля і на залізничних коліях, по яких не закрито рух транспорту; 
- інших Робіт з підвищеним ризиком, які на думку відповідальних осіб Замовника 
потребують постіи ного контролю. 
(26) забезпечити місце проведення Робіт достатньою кількістю справних та 
ввімкнених портативних газоаналізаторів під час виконання газонебезпечних 
Робіт або Робіт у газонебезпечних місцях. Проведення Робіт за відсутності 
портативних газоаналізаторів забороняється. 
(27) забезпечити співробітників, заи нятих на виконанні Робіт за даним Договором, 
необхідними побутовими приміщеннями або письмово узгодити з Замовником 
можливість використання побутових приміщень Замовника. 
(28) надавати Замовнику дані про нещасні випадки, події  і аварії  в установленому 
Замовником порядку. 
(29) працівникам Підрядника і залучених Підрядником Субпідрядників, 
категорично забороняється залишати виділені для проведення Робіт об'єкти, 
ділянки і самовільно переміщатися по території  Замовника, а також 
використовувати обладнання, що не належить даному Підряднику або 
Субпідряднику. 
 
1.2. Замовник має право: 

 
(1) проводити перевірку знань працівників Підрядника (Субпідрядника) в 

області ОТ, ПБ і Е. Замовник має право проводити перевірку знань 
працівників і керівників Підрядника як до початку, так і в процесі 
виконання Робіт. 

(2) вимагати від Підрядника (Субпідрядника) усунення від виконання Робіт і 
видалення з території Замовника тих співробітників Підрядника, які мають 
обмеження за станом здоров'я; не мають кваліфікації, необхідної для 



 

Конфиденциально 

(1) проводити перевірку знань працівників Підрядника 
(Субпідрядника) в області ОТ, ПБ і Е. Замовник має право 
проводити перевірку знань працівників і керівників 
Підрядника як до початку, так і в процесі виконання Робіт. 

(2) вимагати від Підрядника (Субпідрядника) усунення від 
виконання Робіт і видалення з території Замовника тих 
співробітників Підрядника, які мають обмеження за станом 
здоров'я; не мають кваліфікації, необхідної для безпечного 
виконання Робіт; показали незадовільні знання під час 
проведення перевірки знань. 

(3) проводити перевірки документації і технічного стану 
обладнання, транспортних засобів, механізмів, інструментів 
Підрядника та залученого Субпідрядника до початку і в 
процесі виконання Робіт і забороняти їх використання на 
своїй території у випадках відсутності необхідної 
документації, порушення встановлених строків проведення 
технічного огляду та обслуговування, їх незадовільному 
технічному стані та відсутності діючого акту технічного 
аудиту спецтехніки. 

(4) проводити інспекції та перевірки побутових приміщень 
Підрядника та залученого Субпідрядника і вимагати усунення 
порушень санітарно-побутових норм або видалення 
пересувних побутових приміщень Підрядника та залученого 
Субпідрядника з території Замовника в разі, якщо ці 
приміщення не відповідають санітарно-побутовим нормам і 
вимогам пожежної безпеки. 

(5) у будь-який час перевіряти стан охорони праці під час 
виконання Робіт Підрядником (субпідрядником), знання з 
охорони праці, наявність у працівників Підрядника або 
залучених ним субпідрядників, що знаходяться на території 
Замовника (за винятком періоду їх проходження на роботу і з 
роботи), зменшеного ламінованого екземпляра 
Кардинальних правил з охорони праці та 
промислової безпеки. 
 

Виявлені при перевірках відхилення від законодавчих, 
нормативно-правових актів з охорони праці 
підлягають усуненню.  
 

безпечного виконання Робіт; показали незадовільні знання під час 
проведення перевірки знань. 

(3) проводити перевірки документації і технічного стану обладнання, 
транспортних засобів, механізмів, інструментів Підрядника та залученого 
Субпідрядника до початку і в процесі виконання Робіт і забороняти їх 
використання на своїй території у випадках відсутності необхідної 
документації, порушення встановлених строків проведення технічного 
огляду та обслуговування, їх незадовільному технічному стані та 
відсутності діючого акту технічного аудиту спецтехніки. 

(4) проводити інспекції та перевірки побутових приміщень Підрядника та 
залученого Субпідрядника і вимагати усунення порушень санітарно-
побутових норм або видалення пересувних побутових приміщень 
Підрядника та залученого Субпідрядника з території Замовника в разі, 
якщо ці приміщення не відповідають санітарно-побутовим нормам і 
вимогам пожежної безпеки. 

(5) у будь-який час перевіряти стан охорони праці під час виконання Робіт 
Підрядником (субпідрядником), знання з охорони праці, наявність у 
працівників Підрядника або залучених ним субпідрядників, що 
знаходяться на території Замовника (за винятком періоду їх проходження 
на роботу і з роботи), зменшеного ламінованого екземпляра Кардинальних 
правил з охорони праці та промислової безпеки. 
 

Виявлені при перевірках відхилення від законодавчих, нормативно-правових 
актів з охорони праці підлягають усуненню.  
 
Працівники Підрядника або залученого ним субпідрядника, які не пройшли 
перевірку Замовником знань з охорони праці, можуть бути відсторонені 
Замовником від виконання Робіт до підтвердження ними достатнього рівня 
знань. 
 
При виявленні порушень вимог законодавчих, нормативно-правових актів з 
охорони праці, а також при виявленні недостатнього рівня знань з охорони 
праці та відсторонення працівника Підрядника або залучених ним 
субпідрядників від Роботи Замовником складається акт. 
 
Проведення перевірок стану охорони праці під час виконання Робіт 
Підрядником (субпідрядником) уповноважені здійснювати наступні посадові 
особи Замовника: 
 



 

Конфиденциально 

Працівники Підрядника або залученого ним субпідрядника, які не 
пройшли перевірку Замовником знань з охорони праці, можуть 
бути відсторонені Замовником від виконання Робіт до 
підтвердження ними достатнього рівня знань. 
 
При виявленні порушень вимог законодавчих, нормативно-
правових актів з охорони праці, а також при виявленні 
недостатнього рівня знань з охорони праці та відсторонення 
працівника Підрядника або залучених ним субпідрядників від 
Роботи Замовником складається акт. 
 
Проведення перевірок стану охорони праці під час виконання 
Робіт Підрядником (субпідрядником) уповноважені здійснювати 
наступні посадові особи Замовника: 
 

- керівники та спеціалісти служби з аналізу та управління ризиками 

безпеки;  

- керівники та спеціалісти служби з охорони праці, промислової 

безпеки та екології; 
- керівники та спеціалісти структурного підрозділу, на території якого 

Підрядником ведуться Роботи; 
- куратори Договору. 

 
Контроль виконання вимог і знань законодавчих, нормативно-
правових актів з охорони праці персоналом Підрядника 
(субпідрядника) планується та здіи снюється Замовником в тому 
ж самому порядку, як і контроль виконання вимог законодавчих, 
нормативно-правових актів з охорони праці персоналом 
Замовника відповідно до вимог Положення про систему 
управління охороною праці Замовника. 
(6) у разі необхідності – тимчасово припиняти Роботи до 

усунення відхилення від законодавчих, нормативно-правових 
актів з охорони праці; 

(7) вимагати від Підрядника відсторонення від Робіт будь-яких 
працівників, які, на розсуд Замовника, поводяться 
неналежним чином, некомпетентні або недбало виконують 
свої обов’язки, причому такі працівники згодом можуть бути 

- керівники та спеціалісти служби з аналізу та управління ризиками безпеки;  

- керівники та спеціалісти служби з охорони праці, промислової безпеки та екології; 

- керівники та спеціалісти структурного підрозділу, на території якого 
Підрядником ведуться Роботи; 

- куратори Договору. 

 
Контроль виконання вимог і знань законодавчих, нормативно-правових актів 
з охорони праці персоналом Підрядника (субпідрядника) планується та 
здіи снюється Замовником в тому ж самому порядку, як і контроль виконання 
вимог законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці персоналом 
Замовника відповідно до вимог Положення про систему управління охороною 
праці Замовника. 

(6) у разі необхідності – тимчасово припиняти Роботи до усунення відхилення 
від законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці; 

(7) вимагати від Підрядника відсторонення від Робіт будь-яких працівників, 
які, на розсуд Замовника, поводяться неналежним чином, некомпетентні 
або недбало виконують свої обов’язки, причому такі працівники згодом 
можуть бути допущені до виконання Робіт для Замовника лише за 
письмовою згодою Замовника. 

 

2. Відповідальність 

 
2.1. Затримання та / або викриття працівників Підрядника або залучених 

Підрядником Субпідрядників на території Замовника за дії, пов'язані з 
порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку (в т.ч. в частині 
знаходження в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння); 
несанкціонованим виносом (вивезенням) майна, що не належить даним особам 
або організації, з якою вони перебувають у трудових відносинах, псуванням 
зазначеного майна або його присвоєнням без факту винесення (вивезення) за 
межі території Замовника; порушенням вимог нормативно-правових 
документів з охорони праці, охорони навколишнього природнього середовища, 
пожежної безпеки, промислової санітарії, носіння засобів індивідуального 
захисту, а також інших умов, передбачених цим Договором, є підставою для не 
допуску таких працівників на територію Замовника, анулювання раніше 
виданих їм тимчасових перепусток, а також для відмови в наступній видачі 
перепусток. 



 

Конфиденциально 

допущені до виконання Робіт для Замовника лише за 
письмовою згодою Замовника. 

 

2. Відповідальність 
 

2.1. Затримання та / або викриття працівників Підрядника або 
залучених Підрядником Субпідрядників на території Замовника 
за дії, пов'язані з порушенням правил внутрішнього трудового 
розпорядку (в т.ч. в частині знаходження в стані алкогольного, 
наркотичного або токсичного сп'яніння); несанкціонованим 
виносом (вивезенням) майна, що не належить даним особам або 
організації, з якою вони перебувають у трудових відносинах, 
псуванням зазначеного майна або його присвоєнням без факту 
винесення (вивезення) за межі території Замовника; порушенням 
вимог нормативно-правових документів з охорони праці, охорони 
навколишнього природнього середовища, пожежної безпеки, 
промислової санітарії, носіння засобів індивідуального захисту, а 
також інших умов, передбачених цим Договором, є підставою для 
не допуску таких працівників на територію Замовника, 
анулювання раніше виданих їм тимчасових перепусток, а також 
для відмови в наступній видачі перепусток. 
 

2.2. У разі виявлення на території Замовника фактів порушення 
працівником Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників правил внутрішнього трудового розпорядку 
працівників Замовника, що виразилося в проносах на територію 
підприємства алкогольних або наркотичних речовин, появі в стані 
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, Підрядник 
сплачує Замовнику штраф у розмірі 2000 грн. за перший 
виявлений факт. При подальшому виявленні фактів порушення 
зазначених правил протягом року працівником цього ж 
Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 000 грн. за 
кожен виявлений факт. 

 
2.3. При затриманні працівника Підрядника або залученого 

Підрядником субпідрядника у зв'язку з несанкціонованим 
виносом (вивезенням) з території Замовника майна, що не 

 
2.2. У разі виявлення на території Замовника фактів порушення працівником 

Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників правил внутрішнього 
трудового розпорядку працівників Замовника, що виразилося в проносах на 
територію підприємства алкогольних або наркотичних речовин, появі в стані 
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, Підрядник сплачує 
Замовнику штраф у розмірі 2000 грн. за перший виявлений факт. При 
подальшому виявленні фактів порушення зазначених правил протягом року 
працівником цього ж Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 000 грн. за кожен 
виявлений факт. 

Альтернативне формулювання п. 2.2: 

«2.2. У разі виявлення на території Замовника фактів порушення 
працівником Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників 
правил внутрішнього трудового розпорядку працівників Замовника, що 
виразилося в проносах на територію підприємства алкогольних або 
наркотичних речовин, появі в стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп'яніння, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5000 
грн. за перший виявлений факт. При подальшому виявленні фактів 
порушення зазначених правил протягом року працівником цього ж 
Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, Підрядник 
сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 000 грн. за кожен виявлений 
факт». 
 
 

2.3. При затриманні працівника Підрядника або залученого Підрядником 
субпідрядника у зв'язку з несанкціонованим виносом (вивезенням) з території 
Замовника майна, що не належить даному працівнику або організації, з якою 
він перебуває у трудових відносинах, псуванням зазначеного майна (в т.ч. в 
результаті наїзду на будови, споруди, огорожі, ворота, шлагбауми, 
комунікаційні системи, об'єкти благоустрою та ін.) або його присвоєнням без 
факту винесення (вивезення) його за межі території Замовника, за умови 
неподання в подальшому (протягом 5 робочих днів з моменту затримання) 
доказів правомірності користування та / або володіння цим майном Підрядник 
сплачує Замовнику штраф у розмірі 5000 грн. за перший виявлений факт, а 
також відшкодовує Замовникові збиток, нанесений діями працівника 
Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників. При подальшому 
виявленні вищевказаних фактів завдання шкоди протягом року працівником 
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належить даному працівнику або організації, з якою він перебуває 
у трудових відносинах, псуванням зазначеного майна (в т.ч. в 
результаті наїзду на будови, споруди, огорожі, ворота, шлагбауми, 
комунікаційні системи, об'єкти благоустрою та ін.) або його 
присвоєнням без факту винесення (вивезення) його за межі 
території Замовника, за умови неподання в подальшому 
(протягом 5 робочих днів з моменту затримання) доказів 
правомірності користування та / або володіння цим майном 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5000 грн. за 
перший виявлений факт, а також відшкодовує Замовникові 
збиток, нанесений діями працівника Підрядника або залучених 
Підрядником субпідрядників. При подальшому виявленні 
вищевказаних фактів завдання шкоди протягом року 
працівником цього ж Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 
10 000 грн. за кожен виявлений факт. 

 
2.4. У разі виявлення порушень працівниками Підрядника або 

залучених Підрядником субпідрядників встановлених на 
території Замовника вимог нормативно-правових документів з 
охорони праці, охорони навколишнього природнього середовища, 
пожежної безпеки, промислової санітарії, Підрядник сплачує 
Замовнику штраф у розмірі 2000 грн. за перший виявлений факт. 
При подальшому виявленні фактів порушення зазначених вимог 
протягом року працівником цього ж Підрядника або залучених 
Підрядником субпідрядників, Підрядник сплачує Замовнику 
штраф у розмірі 10 000 грн. за кожен виявлений факт. 

2.5. У разі виявлення порушень працівниками Підрядника або 
залучених Підрядником субпідрядників правил носіння засобів 
індивідуального захисту (в т. ч. носіння засобів індивідуального 
захисту, які не мають маркування про приналежність до 
організації, з якою працівник перебуває у трудових відносинах) 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 500 грн. за кожен 
виявлений факт. 

 
2.6. У разі виявлення порушень працівниками Підрядника або 

залучених Підрядником субпідрядників встановленого на 
території Замовника пропускного режиму (в т .ч. спроба проходу 
або проїзду на територію Замовника в невстановленому місці, без 

цього ж Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, Підрядник 
сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 000 грн. за кожен виявлений факт. 

 
2.4. У разі виявлення порушень працівниками Підрядника або залучених 

Підрядником субпідрядників встановлених на території Замовника вимог 
нормативно-правових документів з охорони праці, охорони навколишнього 
природнього середовища, пожежної безпеки, промислової санітарії, Підрядник 
сплачує Замовнику штраф у розмірі 2000 грн. за перший виявлений факт. 
При подальшому виявленні фактів порушення зазначених вимог протягом 
року працівником цього ж Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 000 грн. за 
кожен виявлений факт. 

2.5. У разі виявлення порушень працівниками Підрядника або залучених 
Підрядником субпідрядників правил носіння засобів індивідуального захисту 
(в т. ч. носіння засобів індивідуального захисту, які не мають маркування про 
приналежність до організації, з якою працівник перебуває у трудових 
відносинах) Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 500 грн. за кожен 
виявлений факт. 

Альтернативне формулювання п. 2.5.:  

«У разі виявлення порушень працівниками Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників правил носіння засобів індивідуального захисту (в т. ч. носіння 
засобів індивідуального захисту, які не мають маркування про приналежність до 
організації , з якою працівник перебуває у трудових відносинах) Підрядник сплачує 
Замовнику штраф у розмірі 1000 грн. за кожен виявлении  факт». 

 
2.6. У разі виявлення порушень працівниками Підрядника або залучених 

Підрядником субпідрядників встановленого на території Замовника 
пропускного режиму (в т .ч. спроба проходу або проїзду на територію 
Замовника в невстановленому місці, без пропуску, з використанням недійсних 
або підроблених перепусток, перепусток з вичерпаним строком дії, пропусків , 
виданих іншим особам, використання транспортних засобів без відповідних 
документів, невиконання вимог представників Замовника, що діють в рамках 
посадових повноважень із забезпечення перевірки дотримання пропускного 
режиму та ін.), Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 2000 грн. за 
перший виявлений факт. При подальшому виявленні фактів порушення 
пропускного режиму протягом року працівником цього ж Підрядника або 
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пропуску, з використанням недійсних або підроблених 
перепусток, перепусток з вичерпаним строком дії, пропусків , 
виданих іншим особам, використання транспортних засобів без 
відповідних документів, невиконання вимог представників 
Замовника, що діють в рамках посадових повноважень із 
забезпечення перевірки дотримання пропускного режиму та ін.), 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 2000 грн. за 
перший виявлений факт. При подальшому виявленні фактів 
порушення пропускного режиму протягом року працівником 
цього ж Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 000 грн. за 
кожен виявлений факт. 
 

2.7. У разі виявлення порушення вимог безпеки виконання Робіт на 
висоті (верхолазні Роботи), а також не використання 
страхувального обладнання для виконання Робіт на висоті 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 000 грн. за 
перший виявлений факт. При подальшому виявленні фактів 
порушення зазначених вимог протягом року працівником цього ж 
Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 30 000 грн. за 
кожен виявлений факт. 

 
 

2.8. У разі виявлення порушення вимог безпечного виконання Робіт в 
газонебезпечних місцях, а також в закритих просторах, Підрядник 
сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 000 грн. за перший 
виявлений факт. При подальшому виявленні фактів порушення 
зазначених вимог протягом року працівником цього ж Підрядника 
або залучених Підрядником субпідрядників, Підрядник сплачує 
Замовнику штраф у розмірі 30 000 грн. за кожен виявлений факт. 
 

2.9. У разі виявлення фактів куріння працівниками в непередбачених 
для цього місцях, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 
800 грн. за перший виявлений факт. При подальшому виявленні 
фактів порушення зазначених вимог протягом року працівником 
цього ж Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 1 600 грн. за 
кожен виявлений факт. 

залучених Підрядником субпідрядників, Підрядник сплачує Замовнику штраф 
у розмірі 10 000 грн. за кожен виявлений факт. 

 
[У випадку необхідності додається пункт 2.7.: 
 
«2.7. У разі втрати або псування пластикового пропуску на територію 
Замовника працівником Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників, а також у разі неповернення Замовникові виданого за заявкою 
Підрядника пластикового пропуску, Підрядник сплачує Замовникові штраф у 
розмірі 100 грн. за кожний виявлений факт. Документами, що підтверджують 
ці факти, можуть бути заявка Підрядника на видачу нового або заміну старого 
пропуску, або акт, складений Замовником в односторонньому порядку»]. 
 

2.8. У разі виявлення порушення вимог безпеки виконання Робіт на висоті 
(верхолазні роботи), а також не використання страхувального обладнання для 
виконання Робіт на висоті Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 000 
грн. за першии  виявлении  факт. При подальшому виявленні фактів порушення 
зазначених вимог протягом року працівником цього ж Підрядника або залучених 
Підрядником субпідрядників, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 30 
000 грн. за кожен виявлении  факт. 

2.9. У разі виявлення порушення вимог безпечного виконання Робіт в 
газонебезпечних місцях, а також в закритих просторах, Підрядник сплачує 
Замовнику штраф у розмірі 20 000 грн. за першии  виявлении  факт. При 
подальшому виявленні фактів порушення зазначених вимог протягом року 
працівником цього ж Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 30 000 грн. за кожен виявлении  
факт. 

2.10. У разі виявлення фактів куріння працівниками в непередбачених для цього 
місцях, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 800 грн. за перший 
виявлений факт. При подальшому виявленні фактів порушення зазначених 
вимог протягом року працівником цього ж Підрядника або залучених 
Підрядником субпідрядників, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 
1 600 грн. за кожен виявлений факт. 
 

2.11. У разі виявлення фактів порушення Підрядником або залученими 
Підрядником субпідрядниками вимог з прибирання території, Підрядник 
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2.10. У разі виявлення фактів порушення Підрядником або 
залученими Підрядником субпідрядниками вимог з прибирання 
території, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 2000 
грн. за кожний виявлений факт на підставі складеного Акту. 
 

3. Оформлення порушень вимог цього Додатку: 
 

3.1. Працівники Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників, затримані з ознаками знаходження в стані 
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, 
підлягають медичному огляду в здоровпункті, визначеному 
Замовником, результати якого оформлюються протоколом. 
 

3.2. У разі незгоди працівників Підрядника або залучених 
Підрядником субпідрядників з висновком про їх знаходження в 
стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, 
відображеним в акті та / або протоколі медичного огляду в 
здоровпункті, визначеному Замовником, такі працівники 
підлягають медичному огляду в наркологічному диспансері в 
супроводі представника Замовника, не пізніше двох годин з 
моменту первинного виявлення ознак алкогольного, 
наркотичного або токсичного сп'яніння. 

3.3. Результати медичного огляду в наркологічному диспансері без 
супроводу представника Замовника, а також після закінчення 
двох годин з моменту первинного виявлення ознак алкогольного, 
наркотичного або токсичного сп'яніння, не є підставою для 
спростування інформації, відображеної в акті і протоколі 
медичного огляду в здоровпункті, визначеному Замовником. 
 

3.4. Факти, виявлені відповідно розділу 2 даного Додатку, 
підтверджуються актами довільної форми, підписаними не менше 
ніж двома представниками Замовника, що діють в рамках 
посадових повноважень, винними особами, а також іншими 
представниками Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників, з якими винні особи перебувають у трудових 
відносинах (далі - «Представники роботодавця»). 

 

сплачує Замовникові штраф у розмірі 2000 грн. за кожний виявлений факт на 
підставі складеного Акту. 

 
[Розмір неустойки (штрафу, пені) у р. 2 цього Додатку може бути змінено за 
рішенням Ініціатора].  

 
 

3. Оформлення порушень вимог цього Додатку: 
 

3.1. Працівники Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, затримані 
з ознаками знаходження в стані алкогольного, наркотичного або токсичного 
сп'яніння, підлягають медичному огляду в здоровпункті, визначеному 
Замовником, результати якого оформлюються протоколом. 
 
[Альтернативні формулювання пункту 3.1. (обираються в залежності від 
застосування): 
 
«3.1. Працівники Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, 
затримані з ознаками знаходження в стані наркотичного або токсичного 
сп'яніння, підлягають медичному огляду в здоровпункті, визначеному 
Замовником, результати якого оформлюються протоколом. Працівники 
Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, затримані з ознаками 
знаходження в стані алкогольного сп'яніння, підлягають перевірці, з 
використанням стаціонарних алкотестерів, встановлених на території 
Замовника, які пройшли процедуру сертифікації в установленому 
законодавством порядку, результати якої оформлюються комісійним актом». 
 
«3.1. Працівники Підрядника або залучених Підрядником субпідрядників, 
затримані з ознаками знаходження в стані алкогольного сп'яніння, підлягають 
перевірці, з використанням стаціонарних алкотестерів, встановлених на 
території Замовника, які пройшли процедуру сертифікації в установленому 
законодавством порядку, результати якої оформлюються комісійним актом». 
Затримання та / або викриття працівників Підрядника або залучених 
Підрядником субпідрядників на території Замовника за дії, пов'язані з 
порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку (в т.ч. в частині 
знаходження в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння); 
несанкціонованим виносом (вивезенням) майна, що не належить даним 
особам або організації, з якою вони перебувають у трудових відносинах, 
псуванням зазначеного майна або його присвоєнням без факту винесення 



 

Конфиденциально 

3.5. Склад Представників роботодавця і спосіб їх виклику для участі в 
підписанні актів визначається на підставі інформації, наданої 
винними особами. 

 
3.6. Винні особи, а також Представники роботодавця при підписанні 

актів можуть в письмовій формі викласти свої заперечення щодо 
інформації, викладеної в актах. Акти, підписані без заперечень, 
вважаються узгодженими винними особами та Представниками 
роботодавця. 

 
3.7. У разі відмови винних осіб або Представників роботодавця від 

підписання актів; відмови винних осіб у наданні інформації про 
склад Представників роботодавця і способі їх виклику для участі в 
підписанні актів; неможливості виклику Представників 
роботодавця на підставі інформації, наданої винними особами; 
неявки Представників роботодавця для підписання актів 
протягом 1 робочого дня з дня їх виклику, - акти, підписані лише 
представниками Замовника, вважаються оформленими належним 
чином і узгодженими винними особами та Представниками 
роботодавця. 

 
 
 

Від Замовника: 

_________________________________________________ 

На підставі  __________________________________ 

__________ /____________________________________/ 

Від Підрядника: 

_________________________________________________ 

На підставі  __________________________________ 

__________ /____________________________________/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

(вивезення) за межі території Замовника; порушенням вимог нормативно-
правових документів з охорони праці, охорони навколишнього природнього 
середовища, пожежної безпеки, промислової санітарії, носіння засобів 
індивідуального захисту, а також інших умов, передбачених цим Договором, є 
підставою для не допуску таких працівників на територію Замовника, 
анулювання раніше виданих їм тимчасових перепусток, а також для відмови в 
наступній видачі перепусток. 

3.2. У разі незгоди працівників Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників з висновком про їх знаходження в стані алкогольного, 
наркотичного або токсичного сп'яніння, відображеним в акті та / або 
протоколі медичного огляду в здоровпункті, визначеному Замовником, такі 
працівники підлягають медичному огляду в наркологічному диспансері в 
супроводі представника Замовника, не пізніше двох годин з моменту 
первинного виявлення ознак алкогольного, наркотичного або токсичного 
сп'яніння. 

[Альтернативні формулювання пункту 3.2.: 

«3.2. У разі незгоди працівників Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників з висновком про їх знаходження в стані наркотичного або 
токсичного сп'яніння, відображеним в акті та / або протоколі медичного 
огляду в здоровпункті, визначеному Замовником,   або з висновком про їх 
знаходження в стані алкогольного сп'яніння, відображеним в акті, складеному 
за результатами перевірки на стаціонарних алкотестерах, встановлених на 
території Замовника,  такі працівники підлягають медичному огляду в 
наркологічному диспансері в супроводі представника Замовника, не пізніше 
двох годин з моменту первинного виявлення ознак алкогольного, 
наркотичного або токсичного сп'яніння. Витрати, пов’язані з проведенням 
медичного огляду в наркологічному диспансері, покладаються на 
Підрядника». 
 
«3.2. У разі незгоди працівників Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників з висновком про їх знаходження в стані алкогольного 
сп'яніння, відображеним в акті, складеному за результатами перевірки на 
стаціонарних алкотестерах, встановлених на території Замовника, такі 
працівники підлягають медичному огляду в наркологічному диспансері в 
супроводі представника Замовника, не пізніше двох годин з моменту 
первинного виявлення ознак алкогольного сп'яніння. Витрати, пов’язані з 
проведенням медичного огляду в наркологічному диспансері, покладаються 



 

Конфиденциально 

на Підрядника»].   
 

3.3. Результати медичного огляду в наркологічному диспансері без супроводу 
представника Замовника, а також після закінчення двох годин з моменту 
первинного виявлення ознак алкогольного, наркотичного або токсичного 
сп'яніння, не є підставою для спростування інформації, відображеної в акті і 
протоколі медичного огляду в здоровпункті, визначеному Замовником. 

[Альтернативні формулювання пункту 3.3.: 

«3.3. Результати медичного огляду в наркологічному диспансері без супроводу 
представника Замовника, а також після закінчення двох годин з моменту 
первинного виявлення ознак алкогольного, наркотичного або токсичного 
сп'яніння, не є підставою для спростування інформації , відображеної  в акті і 
протоколі медичного огляду в здоровпункті, визначеному Замовником або в 
акті, складеному за результатами 
перевірки на стаціонарних алкотестерах, встановлених на території  Замовник
а». 

«3.3. Результати медичного огляду в наркологічному диспансері без супроводу 
представника Замовника, а також після закінчення двох годин з моменту 
первинного виявлення ознак алкогольного сп'яніння, не є підставою для 
спростування інформації , відображеної  в акті, складеному за результатами 
перевірки на 
стаціонарних алкотестерах, встановлених на території  Замовника»]. 

3.4. Факти, виявлені відповідно розділу 2 даного Додатку, підтверджуються 
актами довільної форми, підписаними не менше ніж двома представниками 
Замовника, що діють в рамках посадових повноважень, винними особами, а 
також іншими представниками Підрядника або залучених Підрядником 
субпідрядників, з якими винні особи перебувають у трудових відносинах (далі 
- «Представники роботодавця»). 

 
3.5. Склад Представників роботодавця і спосіб їх виклику для участі в підписанні 

актів визначається на підставі інформації, наданої винними особами. 
 

3.6. Винні особи, а також Представники роботодавця при підписанні актів можуть 
в письмовій формі викласти свої заперечення щодо інформації, викладеної в 



 

Конфиденциально 

актах. Акти, підписані без заперечень, вважаються узгодженими винними 
особами та Представниками роботодавця. 

 
3.7. У разі відмови винних осіб або Представників роботодавця від підписання 

актів; відмови винних осіб у наданні інформації про склад Представників 
роботодавця і способі їх виклику для участі в підписанні актів; неможливості 
виклику Представників роботодавця на підставі інформації, наданої винними 
особами; неявки Представників роботодавця для підписання актів протягом 1 
робочого дня з дня їх виклику, - акти, підписані лише представниками 
Замовника, вважаються оформленими належним чином і узгодженими 
винними особами та Представниками роботодавця. 

 
[У випадку необхідності, додаток доповнюється наступними положеннями: 
 

4. Вимоги до організації робочого майданчика 
Підрядник зобов'язании : 

(1) захистити і / або ідентифікувати місце проведення Робіт; 
(2) встановити (при необхідності) додаткові засоби освітлення; 
(3) забезпечити безпечнии  доступ до кожного робочого місця; 
(4) виконати заходи, що обмежують доступ на робочу площадку осіб, не 
пов'язаних з виконанням Робіт; 
(5) вжити заходів для захисту власних співробітників і оточуючих від 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів (падаючих предметів, пилу, 
задушливих випарів, шуму і т.п.); 
(6) забезпечити безпеку переміщення транспорту в зоні проведення Робіт; 
(7) розробити план розміщення машин, механізмів, устаткування, деталеи , 
сировини, відходів виробництва і т.п.; 
(8) забезпечити складування матеріалів безпечним способом; 
(9) при виконанні Робіт на обладнанні, забезпечити наявність на місці 
проведення Робіт мінімального набору системи БМП (блокування-маркування-
перевірка) (замок діелектричнии  жовтого кольору, інформаціи на бирка), виходячи 
із кількості джерел енергії , які мають бути відключені; 
(10) перевірити місця і порядок відключення, блокування і маркування джерел 
енергії  згідно розроблених карт БМП; 
(11) виключити можливість самовільного або несанкціонованого запуску 
технологічного обладнання шляхом встановлення замків діелектричних жовтого 
кольору та інформаціи них бирок на блокувальні пристрої  джерел енергії  або на 
групові бокси; 



 

Конфиденциально 

(12) визначити місця розміщення санітарно-побутових приміщень, пунктів 
харчування; 
(13) забезпечити захист електричних мереж, трубопроводів та інших інженерних 
комунікаціи  в місцях проведення Робіт; 
(14) визначити порядок безпечного демонтажу обладнання і трубопроводів 
(вручну (або) із застосуванням техніки); 
(15) визначити маршрути руху спецтехніки в випадки виникнення надзвичаи ної  
або аваріи ної  ситуації ; 
(16) забезпечити наявність портативних газоаналізаторів у кількості не менше 2 
одиниць на одну бригаду (не враховуючи керівника Робіт) при проведенні 
газонебезпечних Робіт та Робіт в газонебезпечних місцях. 
 

 

Від Замовника: 

_________________________________________________ 

На підставі  __________________________________ 

__________ /____________________________________/ 

Від Підрядника: 

_________________________________________________ 

На підставі  __________________________________ 

__________ /____________________________________/ 
 

Додаток 
№6 

                                                                                                                       Додаток № 6 
до договору №_______  

на технічне обслуговування  
та виконання ремонтних Робіт  

від «__»____________ 20__ року 
 

Вимоги охорони навколишнього природного середовища при 
виконанні підрядних Робіт 

 
 
Замовник: ____________________________     
       Дата: 
«__»________________ 20__ року 
 
 
 
Підрядник: __________________________     
    м. _____________________________________ 
 

Додаток 6 не є типовим та може бути змінений Замовником в залежності від 

специфіки договору.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 Додаток № 6 
до договору №_______  

на технічне обслуговування  
та виконання ремонтних Робіт  

від «__»____________ 20__ року 
 
Вимоги охорони навколишнього природного середовища при виконанні 
підрядних Робіт 
 
 
Замовник: ____________________________      
      Дата: «__»________________ 20__ року 
 
 
 
Підрядник: __________________________      
      м. _____________________________________ 



 

Конфиденциально 

1. Підрядник керується національним законодавством, вимогами 
стандарту ISO 14001, регіональними та галузевими вимогами в 
галузі охорони навколишнього середовища. 

2. Підрядник зобов'язаний забезпечити ознайомлення та виконання 
своїми працівниками та працівниками залучених субпідрядників 
наступних вимог Системи менеджменту охорони навколишнього 
природнього середовища (СМОНПС) шляхом включення 
нижчезазначених пунктів в програму вступного (первинного) 
інструктажу. 

3. Автотранспорт (автомобілі, трактори, навантажувачі, компресори, 
ЗАК (зварювальний агрегат колісний)) повинні використовуватися 
в справному стані, за умови проходження ТО (технічного огляду) і 
підтвердження допустимої норми викидів вихлопних газів в 
навколишнє природнє середовище. 

4. При поводженні з ПММ (паливно-мастильними матеріалами) 
виключається потрапляння їх на ґрунт або в зливову каналізацію. 
При попаданні на ґрунт пролиті ПММ повинні бути прибрані. При 
попаданні ПММ в зливову каналізацію, необхідно негайно 
повідомити керівництво Замовника. Відпрацьовані ПММ, а також 
промаслене лахміття повинні бути зібрані і утилізовані. 

5. Зберігання і застосування балонів зі зрідженим газом і киснем 
здійснюється відповідно до інструкції, що не допускає виникнення 
аварійної ситуації. 

6. Робота поблизу джерел іонізуючого випромінювання повинна бути 
організована таким чином, щоб було виключено їх пошкодження. 

7. Збір, обробка та вивезення металобрухту здійснюється таким 
чином, щоб було виключено шкідливий вплив залишкових ПММ, 
руди чи інших шкідливих речовин на навколишнє природнє 
середовище. 

8. Збір та складування твердих відходів при проведенні ремонтно-
монтажних Робіт здійснюється у відповідності з інструкцією щодо 
поводження з відходами та з повідомленням Замовника. 

9. Зберігання та використання лакофарбових матеріалів 
здійснюється таким чином, щоб були виключені аварійні ситуації 
або забруднення ґрунту і води. 

10. Електроенергія, вода та інші енергоресурси повинні 
використовуватися ощадливо і за погодженням із Замовником. 

 

1. Підрядник керується національним законодавством, вимогами стандарту 
ISO 14001, регіональними та галузевими вимогами в галузі охорони 
навколишнього середовища. 

2. Підрядник зобов'язаний забезпечити ознайомлення та виконання своїми 
працівниками та працівниками залучених субпідрядників наступних вимог 
Системи менеджменту охорони навколишнього природнього середовища 
(СМОНПС) шляхом включення нижчезазначених пунктів в програму вступного 
(первинного) інструктажу. 

3. Автотранспорт (автомобілі, трактори, навантажувачі, компресори, ЗАК 
(зварювальний агрегат колісний)) повинні використовуватися в справному 
стані, за умови проходження ТО (технічного огляду) і підтвердження допустимої 
норми викидів вихлопних газів в навколишнє природнє середовище. 

4. При поводженні з ПММ (паливно-мастильними матеріалами) виключається 
потрапляння їх на ґрунт або в зливову каналізацію. При попаданні на ґрунт 
пролиті ПММ повинні бути прибрані. При попаданні ПММ в зливову каналізацію, 
необхідно негайно повідомити керівництво Замовника. Відпрацьовані ПММ, а 
також промаслене лахміття повинні бути зібрані і утилізовані. 

5. Зберігання і застосування балонів зі зрідженим газом і киснем здійснюється 
відповідно до інструкції, що не допускає виникнення аварійної ситуації. 

6. Робота поблизу джерел іонізуючого випромінювання повинна бути 
організована таким чином, щоб було виключено їх пошкодження. 

7. Збір, обробка та вивезення металобрухту здійснюється таким чином, щоб було 
виключено шкідливий вплив залишкових ПММ, руди чи інших шкідливих 
речовин на навколишнє природнє середовище. 

8. Збір та складування твердих відходів при проведенні ремонтно-монтажних 
Робіт здійснюється у відповідності з інструкцією щодо поводження з відходами 
та з повідомленням Замовника. 

9. Зберігання та використання лакофарбових матеріалів здійснюється таким 
чином, щоб були виключені аварійні ситуації або забруднення ґрунту і води. 

10. Електроенергія, вода та інші енергоресурси повинні використовуватися 
ощадливо і за погодженням із Замовником. 

11. У приміщеннях, що експлуатуються, необхідно дотримуватись вимог пожежної 
безпеки та санітарії.  

12. Місця складування (утилізації) сміття визначаються Замовником.  

У випадку необхідності, додаток доповнюється пунктом 13: 



 

Конфиденциально 

11. У приміщеннях, що експлуатуються, необхідно дотримуватись 
вимог пожежної безпеки та санітарії.  

12. Місця складування (утилізації) сміття визначаються Замовником.  
 

Від Замовника: 

_________________________________________________ 

На підставі  __________________________________ 

__________ /____________________________________/ 

Від Підрядника: 

_________________________________________________ 

На підставі  __________________________________ 

__________ /____________________________________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«13. У разі виявлення порушень працівниками Підрядника або залученого 
Підрядником субпідрядника встановлених на території  Замовника вимог з 
охорони праці, охорони навколишнього середовища, пожежної  безпеки, 
промислової  санітарії , вимог локальних актів Замовника, вимог з охорони праці, 
вимог природоохоронного законодавства і СМОНПС Замовника, ДСТУ, Замовник 
має право застосувати одну, кілька або всі одночасно з нижчеперелічених 
санкціи : 

13.1. зупинити виконання Робіт до усунення порушень; 
13.2. відсторонити Підрядника, його працівників або залучених ним осіб від 

виконання Робіт на об'єкті, передбаченому Договором, або на території 
Замовника; Дана санкція також може бути застосована в разі допущення 
Підрядником або залученими ним особами нещасного випадку, дорожньо-
транспортної пригоди, аварії, пожежі і т. п.; 

13.3. заблокувати транспортний і / або особистий пропуск в разі втрати або 
псування пластикового пропуску на територію Замовника працівником 
Підрядника або залученого Підрядником субпідрядника, а також в разі 
неповернення виданого за заявкою Підрядника пластикового пропуску, 
Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 100 грн. за кожен 
виявлений факт. Документами, що підтверджують дані факти, можуть 
бути заявка Підрядника на видачу нового або заміну пропуску, або акт, 
складений Замовником в односторонньому порядку. 

Від Замовника: 

_________________________________________________ 

На підставі  __________________________________ 

__________ /____________________________________/ 

Від Підрядника: 

_________________________________________________ 

На підставі  __________________________________ 

__________ /____________________________________/ 
 

 

 

 


