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Приложение 3.1 Сметная документация  

КР. ГАЗОПРОВОД ДОМЕННОГО ГАЗА НА УЧАСТОК РРУ УЖДТ 

 

Перечень и объемы                                                                                                                                    

работ 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем 

работ  

№ сметы 

14 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 

М3 1,24 
ПК-012955.951.0. 

29 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

44 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

59 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

74 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

89 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

104 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

111 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,8 ПК-012955.951.0. 

126 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

141 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

156 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

171 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

186 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

193 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,8 ПК-012955.951.0. 

208 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

223 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

238 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

253 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,24 ПК-012955.951.0. 

260 ОБЕТОНИРОВКА СУЩ. ФУНДАМЕНТА,   М3 М3 1,8 ПК-012955.951.0. 

264 Гидроизоляция ж/б фундаментов 
соприкасающихся с грунтом обмазать 
холодной битумной мастикой в 2 слоя по 
битумной грунтовке,   100 м2 

100м2 0,57 

ПК-012955.951.0. 

 

 
Начальник газового цеха       В.А. Проскура 
 
Исполнитель (Олефир С.О.) 
Тел.21-32 
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Приложение 3.2 Сметная документация  

КР. ГАЗОПРОВОД ДОМЕННОГО ГАЗА НА УЧАСТОК РРУ УЖДТ 

 

Перечень и объемы                                                                                                                                  

работ с привязкой к пунктам сметной документации 

 

№ сметы № пункта сметы Ед. изм. Объем работ 

ПК-012955.951.0. 14 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 29 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 44 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 59 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 74 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 89 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 104 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 111 М3 1,8 

ПК-012955.951.0. 126 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 141 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 156 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 171 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 186 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 193 М3 1,8 

ПК-012955.951.0. 208 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 223 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 238 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 253 М3 1,24 

ПК-012955.951.0. 260 М3 1,8 

ПК-012955.951.0. 264 100м2 0,57 

 

 

 
Начальник газового цеха       В.А. Проскура 
 
Исполнитель (Олефир С.О.) 
Тел.21-32 
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