

ПРО (Пропозиція робити оферти) № 770/51 від 23.07.2025р.

Ідентифікатор WS2656924958

Шановні пані та панове!

Повідомляємо, що плануємо закупівлю послуг.

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Найменування послуги	Розбирання РШР при ліквідація об'єктів основних засобів УЗТ
Одиниця виміру	послуга
Нормативно-технічна документація	Технічне завдання
Додатки	НТД
Період постачання послуг	01.09.2025 - 31 12 2025р.
Термін закінчення прийому оферт	До 15-00 год. 29.07.2025р.
Інші умови	Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої роботи.
Умови оплати	Оплата в межах 180 календарних днів з моменту підписання АВР ; -Факторинг від ПУМБ-це КОМПЛЕКС ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЩО ВЕДУТЬ ТОРГІВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА УМОВАХ ВІДСТРОЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ Контакти ПУМБ: Санівська Ірина; Керівник продажів факторингу; 050-104-26-61; Iryna.Sanivska@pumb.ua Мишкіна Алла; Головний фахівець; 099-920-85-17 Alla.Myshkina@pumb.ua Чекіна Леся; Керівник операційного супроводу; 093-658-21-91; Lesya.Chekina@pumb.ua
Питання технічного характеру	Нач.служби Романенко Павло Володимирович 067-637-85-54, Мироненко Сергей Алексеевич S.Al.Mironenko@metinvestholding.com , 0680535353
Питання с охорони праці	Олейник Александр Владимирович 067-933-08-74 aleksandr.oleynik@metinvestholding.com
Умови проведення тендеру	Проведення аукціону на майданчику ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняється від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закупок. Повідомляю Вам, що Ваші дії можуть бути розцінені як порушення принципу етичного і відкритого ведення бізнесу, з можливістю подальшої дискваліфікацією за всіма активами ТОВ МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ.
ARIBA	Для роботи в системі рекомендуємо використовувати браузер Internet Explorer і поточну версію Java.
Укладання договору	Згода працювати за типовими договорами Замовника є обов'язковою.
Підтримка	Якщо у вас є проблема з реєстрацією, передкваліфікацією або під час торгів, виконайте наступні кроки, натиснувши на посилання: https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support
Зауваження щодо проведення тендерів	У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії, заповнивши електронну форму на офіційному сайті Групи Метінвест:

	https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board впродовж 3-х днів від дати проведення тендеру.
Загальні умови	Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів. Підприємство, що направило оферту для участі в тендері і визнане переможцем, зобов'язується укласти договір на постачання з Покупцем на умовах, зазначених у вказаній тендерній пропозиції, відповідно до типової форми договору Покупця.
Контактна особа відповідальна за проведення тендеру	Виконавець Гарус Ія Миколаївна Iya.Garus@metinvestholding.com Тел.: 097-212-40-01
Кваліфікаційні умови	У випадку, якщо ваша пропозиція оцінюється як потенційно прийнятний для Покупця Ваша компанія (якщо ви не маєте попередньої кваліфікації у відповідній категорії), вам необхідно буде пройти попередню кваліфікацію, після чого буде проводитися рішення про можливість співпраці.
Огляд об'єкту, що поставлений на тендер	Виїзд на об'єкт, що поставлений на тендер, є обов'язковим. Якщо ви подаєте заяву на огляд, будь ласка, надішліть лист.

Це повідомлення не є попереднім договором, офертою в т. ч. публічною.

Увага: Ми повідомляємо Вам, що обов'язковою умовою для участі в тендерних процедурах на активах групи METINVEST є наявність предкваліфікації по відповідній категорії. У випадку, якщо ваша пропозиція оцінюється як потенційно прийнятна для Замовника - Вашій компанії (якщо ви не маєте попередньої кваліфікації у відповідній категорії), необхідно буде пройти попередню кваліфікацію, після чого буде проводитися рішення про можливість співпраці.

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю.

З повагою,

Начальник відділу закупок



В.В. Захарчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ВПКР
ПРАТ «ПІВНІГЗК»

Горіальський Дмитрій Сергеевич
Д.С. Горіальський
Дата: 2025.07.18
10:06:26 +03'00'

УЗГОДЖЕНО:

Директор з інжинірингу
ПРАТ «ПІВНІГЗК»

Середа Роман Сергійович
Р. С. Середа
Дата: 2025.07.18
14:18:08 +03'00'

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №S05-2025-28

на надання послуг з розбирання РШР при ліквідації основних засобів УЗТ,
з 01.09.2025р по 31.12.2025р.

№ п/п	Перелік вимог	
1	Актив проведення робіт з ТО та Р залізничних колій та стрілочних переводів	ПРАТ «ПІВНІГЗК»
2	Структура підрозділу	ПРАТ «ПІВНІГЗК» - УЗТ
3	Строки надання послуг	з 01.09.2025р. до 31.12.2025р.
4	Вид проекту фінансування	Розбирання РШР при ліквідації ОЗ
5	Профіль надаваних послуг	Розбирання РШР при ліквідації ОЗ
6	Обсяг робіт:	Залізничні колії станції Сировинна: 1. інв. № 005559/5 - 0,8945 км., та 1 компл. стрілочного переводу; 2. Інв. №005559/6 - 3,33715 км., та 4 компл. стрілочних переводів
7	Перелік робіт з ліквідації основних засобів УЗТ	Додаток №1
8	Машини та механізми:	ЗАМОВНИКА/ПІДРЯДНИКА.
9	Матеріали:	ЗАМОВНИКА
10	Інструмент:	ПІДРЯДНИКА
11	Дизельне паливо та мастильні матеріали	ЗАМОВНИКА
12	Умови провадження робіт	Роботи виконуються в діючому цеху. Роботи відносяться до робіт підвищеної небезпеки й вимагають оформлення відповідних дозволів.
13	Персонал	Спеціалізовані бригади - ПІДРЯДНИКА.

Начальник УЗТ

В.О. Назаренко

Головний фахівець
з колійного господарства, СЦБ УЗТ

С.О. Мироненко

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник УЗТ

В.О. Назаренко



Перелік робіт

з виконання робіт по розбиранню ланок та стрілочних переводів блоками в 2025р.

1. Розбирання колії, ланками рейок типу Р65 і легшою довжиною 12,5 м. на дерев'яних та металевих шпалах краном на залізничному ходу , без розшивки.
2. Розбирання колії, ланками рейок типу Р65 і легшою довжиною 12,5 м. на залізобетонних шпалах краном на залізничному ходу , без розшивки.
3. Розбирання стрілочних переводів блоками, краном на залізничному ходу , без розшивки.
4. Транспортування на залізничних платформах ланок та стрілочних переводів на ланко-збиральні бази ст. Розвантажувальна та Відвальна

В.о. головного фахівця
з колійного господарства, СЦБ УЗТ



А.І. Жушман

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМУ РОБІТ

на виконання робіт з ліквідації основних засобів УЗТ у 2025 році,

Найменування об'єкта та умови виконання робіт	Од.вим	об'єм	Найменування робіт	Од. вим.	об'єм робіт
1	2	3	8	9	
Ліквідація основних засобів на залізобетонних шпалах					
інв. № 005559/5 ст.Сировинна, колія №20, №21	км	0,4375	Транспортування матеріалів та машин, при ліквідації основних засобів	км	68
інв. № 005559/6 ст.Сировинна, ділянка колії від переїзду №25 до СП №32, та ділянка колії від переїзду №25 до СП №30	км	1,1935	Розбирання рейкошпальної решітки на залізобетонних шпалах стріловим краном в/п 25т, рейка Р65 довжиною 12,5м	км	1,631
разом:	км	1,631			
Ліквідація основних засобів на дерев'яних шпалах					
інв. № 005559/5 ст.Сировинна, колія №20, №21	км	0,457	Транспортування матеріалів та машин, при ліквідації основних засобів	км	104
інв. № 005559/6 ст.Сировинна, ділянка колії від переїзду №25 до СП №32, та ділянка колії від переїзду №25 до СП №30	км	2,128	Розбирання рейкошпальної решітки на дерев'яних шпалах стріловим краном в/п 25т, рейка Р65 довжиною 12,5м	км	2,585
разом:	км	2,585			
Ліквідація основних засобів на дерев'яних та металевих шпалах					
інв. № 005559/6 ст.Сировинна, ділянка колії від переїзду №25 до СП №30	км	0,05	Транспортування матеріалів та машин, при ліквідації основних засобів	км	4
			Розбирання рейкошпальної решітки на дерев'яних шпалах стріловим краном в/п 25т, рейка Р65 довжиною 12,5м	км	0,05

Ліквідація основних засобів стрілочних переводів				
інв. № 005559/5 ст.Сировинна,	компл	1	Транспортування матеріалів та машин,	км
інв. № 005559/6 ст.Сировинна,	компл	4	при ліквідації основних засобів	
разом:	компл	5	Розбирання стрілочних переводів Р65	компл
			блоками на дерев'яних брусах стріловим	
			краном в/л 25 т	

Начальник УЗТ

Гол. фахівець
з колійного господарства, СЦБ УЗТ

В.О. Назаренко

С.О. Мироненко

УЗГОДЖЕНО:
Начальник відділу
поточних та капітальних ремонтів
ПРАТ «ПІВНГЗК»

Горильский
Дмитрий
Сергеевич

Подписано цифровой
подписью: Горильский
Дмитрий Сергеевич
Дата: 2025.07.10 14:04:15
+03'00'

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник відділу
охорони праці
ПРАТ «ПІВНГЗК»

Рапіна Ігор
Валерійович
(Ihor Rapina)

Подписано цифровой
подписью: Рапіна Ігор
Валерійович (Ihor
Rapina)
Дата: 2025.07.11
08:38:47 +03'00'

І.В. Рапіна

2025р.

**Критерії відповідності підрядної організації на етапі вибору,
під час виконання робіт з розбирання РШР на дерев'яних та залізобетонних шпалах та
стрілочних переводів блоками в 2025р.**

1. Наявність ліцензій, що дають право провадження видів діяльності, відповідно до встановленого законодавства України;
2. Постанова КМУ №77 від 03.02.2021р «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»:
 - 2.1. Види робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на підставі дозволу:
 - навантажувальні/розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.
 - 2.2. Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці:
 - роботи що виконуються на висоті більш ніж 1,3 метра.
 - зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум'я.
3. Відомості про справність та випробування застосовуваного інструменту, знімних вантажозахоплювальних пристроїв;
4. Відомості про проходження медичного огляду, психофізіологічної експертизи;
5. Посвідчення за фахом, для безпечного виконання робіт;
6. Протоколи (довідки, висновки) про справність та випробування застосовуваних засобів захисту при виконанні робіт на висоті;
7. Перелік обладнання, машин та механізмів, які будуть задіяні під час виконання робіт;
8. Організація та проведення навчання в галузі ОП, ПБ та ООС з наданням внутрішнього положення про проведення навчання та перевірку знань;
 - 8.1.3 ОП, ПБ та ООС, а також протоколів перевірки знань із загального курсу охорони праці;
 - 8.2. На право проведення робіт з вантажопідйомними механізмами;
 - 8.3.3 безпечного виконання робіт на висоті.
 - 8.4. Про присвоєння груп з електробезпеки,
 - 8.5. Пожежної безпеки, суміжним професіям,
 - 8.6. На право виконання робіт підвищеної небезпеки.
9. Відомості про наявність засобів пожежогасіння (інформація про випробування);
10. Перелік ЗІЗ, необхідні забезпечення безпеки запланованих робіт із зазначенням ступеня забезпеченості працівників названими ЗІЗ та відповідністю їх типовим нормам;
11. Відомості про наявність засобів надання першої допомоги;
12. Наказ або розпорядження про створення постійнодіючої комісії з охорони праці;
13. Відомості про керівників та спеціалістів, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, підготовки та атестації в галузі охорони праці та промислової безпеки з наданням підтверджуючих документів;
14. Наявність штатних посад: спеціаліст з ОП, спеціаліст з ООС з наданням документів про їх кваліфікацію;
15. Наявність гарантійних зобов'язань, щодо безпечного виконання запланованих робіт.

Примітка: надавати документи, засвідчені підписом та мокрою печаткою підприємства.

Начальник УЗТ

Головний фахівець з колійного господарства, СЦБ УЗТ

Начальник бюро по роботі з
підрядними організаціями

Провідний фахівець ВЛК

Олійник
Олександр
Володимирович

Подписано цифровой
подписью: Олійник
Олександр Володимирович
Дата: 2025.07.10 13:52:07
+03'00'

В.О. Назаренко

С.О. Мироненко

О.В. Олійник

О.І. Рахно

Оцінка ризиків

при виконанні робіт з ліквідації основних засобів УЗТ (Розбирання колії та стрілочних переводів)

до початку процесу вибору підрядної організації:


№ п/п	Найменування майбутніх робіт	Ризики	Відповідальні за безпечне проведення майбутніх робіт (замовник/підрядник)
		Що може трапитися	Хто може постраждати й чому може бути нанесений збиток
1. Підготовка до виконання робіт			
1	Доставка необхідного встаткування, матеріалів, інструмента до місця провадження робіт/ Підготовка робочого місця/	Наїзд рухливого состава. Падіння на нерівній поверхні. Падіння на слизькій поверхні в осінньо-зимовий період. Падіння гірської маси з кузова вагона-самоскида при русі вантаженого рухливого состава по суміжному шляхові. Поразка електричним струмом внаслідок його наявності в контактній мережі й лініях електропередач. Травмування при відкрочуванні й закручуванні гайок, ботів, зрубунанні гайок, монтажі, демонтажі накладок. Травмування шляховим інструментом. Травмування працівників при стропольних роботах. Падіння матеріалів, вантажу з висоти. Перекидання крана з вантажем. Травмування при підйомі й транспортуванню ланки на платформу залізничним краном. Травмування при постановці накладок, зболчуванні стикових болтів, установці забігу рейка.	Персонал підрядника, персонал цеху замовника. <

		<p>Тепловий удар при підвищеній температурі повітря в літній період року.</p> <p>Обмороження, переохолодження при зниженій температурі повітря в зимовий період року.</p> <p>Травмування при недостатньому висвітленні місця провадження робіт.</p> <p>Травмування рухливим составом, що рухається, по сусідньому шляхові.</p>		
2.Виконання ремонту				
1	Виконання попереджувальних і невідкладних робіт	<p>Наїзд рухливого состава.</p> <p>Падіння на нерівній поверхні.</p> <p>Падіння на слизькій поверхні в осінньо-зимовий період.</p> <p>Падіння гірської маси з кузова вагона-самоскида при русі вантаженого рухливого состава по суміжному шляхові.</p> <p>Поразка електричним струмом внаслідок його наявності в контактній мережі й лініях електропередач.</p> <p>Травмування при відкручуванні й закручуванні гайок, ботів, срубванню гайок, монтажі, демонтажі накладок.</p> <p>Травмування шляховим інструментом.</p> <p>Травмування працівників при стропальних роботах.</p> <p>Падіння матеріалів, вантажу з висоти.</p> <p>Перекидання крана з вантажем.</p> <p>Травмування при підйомі й транспортуванню ланки на платформу ж/д краном.</p> <p>Травмування при постановці накладок, зболчуванні стикових болтів, установці забігу рейка.</p> <p>Тепловий удар при підвищеній температурі повітря в літній період року.</p> <p>Обмороження, переохолодження при зниженій температурі повітря в зимовий період року.</p>	Працівники підрядної організації.	Виконавець робіт.

		Травмування при недостатньому висвітленні місця провадження робіт. Травмування рухливим составом, що рухається, по сусідньому шляхові.		
2	Виконання газо палум'яних і зварювальних робіт	Наїзд рухливого состава. Падіння на нерівній поверхні. Падіння на слизькій поверхні в осінньо-зимовий період. Падіння гірської маси з кузова вагона-самоскида при русі вантаженого рухливого состава по суміжному шляхові. Поразка електричним струмом внаслідок. Тепловий удар при підвищеній температурі повітря в літній період року. Обмороження, переохолодження при зниженій температурі повітря в зимовий період року. Травмування при недостатньому висвітленні місця провадження робіт. Травмування рухливим составом, що рухається, по сусідньому шляхові.	Працівники підрядної організації.	Виконавець робіт.
3.Закінчення робіт				
1	Прибирання робочого місця	Наїзд рухливого состава. Падіння на нерівній поверхні. Падіння на слизькій поверхні в осінньо-зимовий період. Падіння гірської маси з кузова вагона-самоскида при русі вантаженого рухливого состава по суміжному шляхові. Поразка електричним струмом внаслідок його наявності в контактній мережі й лініях електропередач. Травмування працівників при стропальних роботах. Падіння матеріалів, вантажу з висоти. Тепловий удар при підвищеній температурі повітря в літній період року.	Персонал підрядника, персонал цеху замовника.	Виконавець робіт.


		Обмороження, переохолодження при зниженій температурі повітря в зимовий період року.	
		Травмування при недостатньому висвітленні місця провадження робіт.	
		Травмування рухливим составом, що рухається, по сусідньому шляхові.	

Начальник УЗТ




В.О. Назаренко

В.о. головного фахівця
з колійного господарства, СЦБ УЗТ



А.І. Жушман

Провідний фахівець ВЛК



О.І. Рахно