
№ п Наименование работ Ед. изм.
Объем 

работ
№ сметы

1
БУРЕНИЕ ШПУРОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, 

РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК,   100 М
М 18

2
Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длинной до 

1100мм, диаметр 20 мм,   10 перерез.
ПЕРЕРЕ

З.
30

4
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф20мм, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА,   

Т
Т 0,064

5 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,   М2 М2 26,1

6 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ,   Т Т 1,025

7
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСОЛЕЙ В НЕСЪЕМНОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ /ПРИМ/,   100 М3
М3 5,22

10
БУРЕНИЕ ШПУРОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, 

РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК,   100 М
М 16,5

11
Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длинной до 

1100мм, диаметр 25 мм,   10 перерез.
ПЕРЕРЕ

З.
6

13
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф25мм, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА,   

Т
Т 0,025

14
Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длинной до 

400мм, диаметр 12 мм,   10 перерез.
ПЕРЕРЕ

З.
40

16
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф12мм, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА,   

Т
Т 0,015

17 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ,   Т Т 0,59

18 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОМУТОВ КРЕПЛЕНИЯ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ,   Т Т 0,003

19 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,   М2 М2 17,2

20
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК В НЕСЪЕМНОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ (С ХОМУТАМИ) /ПРИМ/,   100 М3
М3 1,9

22
БУРЕНИЕ ШПУРОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, 

РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК,   100 М
М 63,6

23
Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длинной до 

1100мм, диаметр 20 мм,   10 перерез.
ПЕРЕРЕ

З.
53

25
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф20мм, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА,   

Т
Т 0,164

26 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,   М2 М2 105,6

27 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ,   Т Т 4,15

28
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УСТОЕВ В НЕСЪЕМНОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ /ПРИМ/,   100 М3
М3 15,85

31
БУРЕНИЕ ШПУРОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, 

РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК,   100 М
М 82,5

32
Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длинной до 

1100мм, диаметр 25 мм,   10 перерез.
ПЕРЕРЕ

З.
130

34
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф25мм, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА,   

Т
Т 0,29

35
Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длинной до 

400мм, диаметр 12 мм,   10 перерез.
ПЕРЕРЕ

З.
200

37
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф12мм, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА,   

Т
Т 0,08

38 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ,   Т Т 3,4

39 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОМУТОВ КРЕПЛЕНИЯ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ,   Т Т 0,015

40 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,   М2 М2 107,6

41
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЕЗДОВЫХ БАЛОК В НЕСЪЕМНОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ (С ХОМУТАМИ) /ПРИМ/,   100 М3
М3 22,6

43 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ. ДЕМОНТАЖ,   Т Т 1,22

44 ТО ЖЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ,   Т Т 1,22

45 ТО ЖЕ. МОНТАЖ,   Т Т 1,22

46
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК И ПЛОЩАЛОК. ДЕМОНТАЖ (в лом),   

Т
Т 1,96

КОНСОЛИ - 6ШТ. ТП-02001.1137.0.
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РИГЕЛЬ ПУТ - 1ШТ.

УСТОИ - 3ШТ.

ЕЗДОВЫЕ БАЛКИ - 10 ШТ.

ЗАМЕНА РЕЛЬСО-ШПАЛЬНОГО ПОЛОТНА IV-ГО КОНСОЛЬНОГО ПУТИ (ОСИ 17-

28)



№ п Наименование работ Ед. изм.
Объем 

работ
№ сметы

47
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК И ПЛОЩАЛОК. ДЕМОНТАЖ С 

СОХРАНЕНИЕМ,   Т
Т 5,64

48
РАЗБОРКА ОБЕТОНКИ ШПАЛ ДЛЯ ДОСТУПА К М/К КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС 

ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ, РАБОТАЮЩИМИ ОТ КОМПРЕССОРОВ  
ПЕРЕДВИЖНЫХ,   М3

М3 7,5

49
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕЛЬС Р50 И ПОДКЛАДОК ПОД РЕЛЬСЫ. 

ДЕМОНТАЖ,   Т
Т 5,26

50 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШПАЛ ИЗ 2-Х РЕЛЬС Р50. ДЕМОНТАЖ,   Т Т 10,21

51
Зачистка электрозачистной машинкой поверхностей закладных 

деталей набетонки балок,   10 ДМ2
ДМ2 1870

52 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ НАБЕТОНКИ НБ-1,   100 М3 М3 15,4

53 Установка закладных деталей ЗД-1 (изготовленные ранее),   1 т Т 2,94

54 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ,   Т Т 5,5

55
УСТРОЙСТВО ОБЕТОНКИ МОНОЛИТНОЙ ОБ-1 В НЕСЪЕМНОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ /ПРИМ/,   100 М3
М3 15,4

56 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШПАЛ. МОНТАЖ,   Т Т 10,47

58 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕЛЬС Р-50. МОНТАЖ,   Т Т 5,18

60 КРЕПЕЖ РЕЛЬС Ж.Д. ПУТИ БУНКЕРНОЙ ЭСТАКАДЫ. МОНТАЖ,   Т Т 1,7959

66
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ Рс-1 (10шт). МОНТАЖ,   

Т
Т 0,42215

71 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК И ПЛОЩАДОК. МОНТАЖ,   Т Т 8,88

73
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК И ПЛОЩАДОК. МОНТАЖ (РАНЕЕ 

СОХРАНЕННЫХ),   Т
Т 5,64

74
ПОГРУЗКА МУСОРА КРАНОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т,   100 Т
Т 16,42

75 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 12 КМ,   т Т 16,42
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