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1. Місце реалізації:  

Головна понижуюча підстанція №1, філія №2, ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МАШИ-

НЕРІ». 

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Виробнича 1.  

Код будівлі згідно НК 018:2023- 1251. 

Об’єкт належить до II кліматичного району за ДСТУ‑Н Б В.1.1‑27:2010. 

Несейсмічна зона (згідно СР‑2004, ≤6 балів). 

 

2. Особливості інженерних комунікацій та обладнання на майданчику 

   Функціональне призначення будівлі перетворення та розподіл елект-

ричної енергії. 

Будівля експлуатується за своїм функціональним призначенням з моме-

нту здачі в експлуатацію та до теперішнього часу. 

 

3. Загальні вимоги щодо виконання робіт. 

3.1.  Виконати розробку ПВР згідно з вимогами НПАОП 45.2‑7.02‑12; 

ДСТУ Б А.2.4‑4:2009; ДБН А.3.2‑2‑2009, в якому вказано: 

- перелік небезпечних та шкідливих факторів для конкретного виду робіт; 

- заходи безпеки; 

- організація робочих місць; 

-інструктаж та контроль: порядок проведення інструктажів, відповідальні 

особи; 

-аварійні заходи: дії у випадку надзвичайних ситуацій. 

3.2. Безпосередньо реалізацію робіт здійснити згідно розробленого ПВР 

та в об’ємі робіт і в кількості витратних матеріалів відповідно до Відомості де-

фектів (обов’язковий додаток №1 до даного ТЗ). 

3.3. Забезпечити виконання технічних вимог та геометричних парамет-

рів укриття згідно відповідного проекту, а саме: 

- виконання робіт по фундаменту. 

- виконання монтажу металевих конструкцій. 

Вказані матеріали (креслення проекту) наведені в обов’язковому дода-

тку №2. 

3.4. Будівельно‑монтажні роботи повинні виконуватися поетапно з ура-

хуванням технологічних особливостей підстанції, а саме: 

Демонтаж існуючих металоконструкцій порталу виконати після 

Після завершення бетонування фундаменту передбачити технологічну 

витримку до досягнення повної міцності бетону. 

Монтаж металоконструкцій укриття та його вивірка здійснюються Замо-

вником робіт лише після закінчення періоду витримки. 



 

3.5. Забезпечення необхідними механізмами, інструментами та інвента-

рем здійснює виключно виконавець робіт. Металоконструкції укриття поста-

вка замовника. 

 

4. Вимоги відносно надання техніко-комерційної пропозиції та докуме-

нтів. 

У складі пропозиції учасник має надати: 

- Довідку, складену у довільній формі та засвідчену підписом уповно-

важеної особи Учасника, що містить інформацію про наявність у Учасника 

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та 

залучені для виконання умов договору про закупівлю. 

Довідка повинна містити відомості про працівників, які будуть залучені 

учасником до виконання умов договору, із зазначенням: їх прізвища, імені, 

по батькові, посади, серії та номера кваліфікаційних сертифікатів (одного або 

кількох) (за наявності), інформації про взаємини з Учасником ( штатний пра-

цівник учасника за основним місцем роботи) та/або працівник, який працює 

в учасника за сумісництвом та/або працівник, що працює в учасника по сумі-

щенню та/або працівник, який працює в учасника за трудовим договором 

та/або працівник, який працює з учасником -Правової угоди. 

На кожного працівника, зазначеного у довідці, необхідно надати скан-

копію оригіналу або засвідчену копію документа, що підтверджує цивільно-

правові відносини працівника з Учасником, а саме: трудової книжки; або ві-

дповідного договору (угоди); або іншого документа, що підтверджує відпо-

відне правовідносини, за кожним із перелічених у довідці працівників (нада-

ються лише ті документи, які передбачені чинним законодавством України). 

На кожного штатного працівника, який має сертифікати та вказаний у довідці, 

необхідно надати діючий страховий поліс цивільно-правової діяльності пе-

ред третіми особами під час здійснення професійної діяльності. На працівни-

ків, зазначених у довідці, необхідно надати кваліфікаційні сертифікати (за на-

явності). 

- Скановані копії ліцензій (або сертифікатів чи ліцензійних договорів) 

на використання: 

а) програмного комплексу А КР - 2 або іншого програмного комплексу, 

що взаємодіє з комплексом А КР - 2 у частині передачі кошторисної докуме-

нтації та розрахунків договірних цін. Ліцензія (або сертифікат або ліцензійний 

договір) має бути видана на Учасника та бути чинною; 



- Надати скановані копії Сертифіката відповідності системи менеджме-

нту якості вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001 КВЕД 71.11, 71.12, 74.90. (серти-

фікат має бути виданий на Учасника); 

- Надати скановані копії Сертифіката відповідності системи менеджме-

нту якості вимогам ISO 9001 (сертифікат має бути виданий на Учасника). 

 

 

 

 

Розробники ТЗ: 

 

Старший майстер ЕМС МСЦ, ЦМК                                            О.О. Урсу 

 

Начальник енергоцеху                                                                 І.О. Мітютко  

 

 

 Узгоджено: 

 

Начальник управління ремонтів                                               Є. В. Кондратьєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Затверджую: 

 

Начальник управління ремонтів  

Є.В. Кондратьєв 

                                                                                                                                                ____________________ 

  

Відомість дефектів № 31-2026 

Улаштування металевого укриття Трансформатора в ГПП 1 інв № 10102371 
 
  

№ 
з/п 

Найменування робіт і витрат, найме-
нування деталей, що потребують за-

міни 

Обсяг робіт Матеріал Примітка 

од. ви-
міру 

кіль-
кість 

На
йм
ен
ува
нн
я 

од.
ви-
мір
у 

кіль-
кість 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Діючі коефіцієнти:   

УВР = 1,1; 
  

 Розділ № 1   Розробка котловану 
  

            

1 
Демонтаж бетонних фундаментів 

екскаватором, з гідромолотом 
М3 5         

2 

Розроблення грунту з навантажен-
ням на автомобілі-самоскиди екс-
каватором з ковшем 0.25 м3; група 

грунтів 2 

100 М3 0,45         

3 ПЕРЕВЕЗЕННЯ  ГРУНТА ДО 1 КМ т 78,75         

4 Ручна доробка грунта 100 М3 0,05         

5 

Ущільнення грунту ручними трам-
бовками; група грунтів 1 - 2;  тов-
щина шару, що трамбується,  до 

0.2 м 

100 М3 
УПЛ.ГР. 

0,08         

 Розділ № 2   Улаштування Фундаменту 
  

            

6 
Улаштування підстилаючого шару 

щебеневого, на відм. -2.200 

1 м3 під-
стил 
шару 

6       

Коефіцієнти:  
к = 1,1  (Вк. табл. 

Б1 п.7); 
 У закрит.спо-
руд.,верх.від-

міт.нижче від зе-
млі; 

7 Щебінь фракція 5-20 мм       м3 7,8   

8 
Влаштування арматурного кар-

касу, з сіток кроком 200х200 
1 т 4,5         

9 Арматура А300С ,діаметр 12 мм       т 3   

10 Арматура А300С, діаметр 20 мм       т 1,5   



11 
Монтаж металоконструкції заклад-
ної деталі, вага елемента до 100 кг 

Т 1,168         

12 
Металоконструкції закладних (по-

ставка Замовника) 
      т 1,168   

15 
Улаштування бетонних фундамен-
тів під устаткування в металевій 

опалубці об'ємом понад 25 м3 
100 М3 

0,646
4 

        

16 
Металоконструкції опалубки з лис-
тового металу, товщ. 3 мм (поста-

вка Замовника) 
      м2 82,8   

17  Бетон С25/30, W6       м3 65,93   

 Розділ № 3   Монтаж металоконструкцій 
укриття 

  
            

18 

Монтаж колон металевих, автокра-
ном - 63 т, за допомогою електро-
зварювання,  вага колони до 8,5 т. 

Висота колони 10,8 м. 

Т 99         

19 
 Металоконструкції колон (поста-

вка Замовника) 
      т 97,65   

20 

Монтаж балок металевих, автокра-
ном - 63т, за допомогою електро-
зварювання на висоті 10 м, вага 
балки до 6,5 т. Довжина 11,58 м 

Т 39,53         

21 
 Металоконструкції балок (поста-

вка Замовника) 
      т 39,53   

22 

Монтаж металевих горизонтальних 
та вертикальних вязів, вручну, за 

допомогою електрозварювання на 
висоті 10 м, вага елемента до 50 кг 

Т 2,085       

Коефіцієнти:  
ТВ = 1,7  (Вк. Т.1 

п.1.6); 
 Заміна кранів 
ручн.лебід.,та-
лями,вручну; 

23 
 Металоконструкції вязів (поставка 

Замовника) 
      т 2,085   

24 

Монтаж металевих укосів та розпі-
рок, вручну, за допомогою елект-

розварювання на висоті 10 м, вага 
елемента до 100 кг. 

Т 2,5       

Коефіцієнти:  
ТВ = 1,7  (Вк. Т.1 
п.1.6Заміна кра-

нів ручн.ле-
бід.,талями,вру-

чну;); 
ТРУД та ЕММ = 
1,5  (Вр.7 п.5); 

 Робота із засто-
сув.монтажного 
запобіжн. поясу;  

25 
Металоконструкції укосів та розпі-

рок (поставка Замовника) 
      т 2,5   

26 

Монтаж дрібних м/к підсилення, 
вручну, за допомогою електрозва-
рювання на висоті 10 м, вага еле-

мента до 5 кг. 

Т 0,848       

Коефіцієнти:  
ТВ = 1,7  (Вк. Т.1 
п.1.6Заміна кра-

нів ручн.ле-
бід.,талями,вру-

чну;); 
ТРУД та ЕММ = 
1,5  (Вр.7 п.5); 

 Робота із 



застосув.монтаж-
ного запобіжн. 

поясу;  

27 Болт м16-6gx60.5 8       шт 368   

28 Гайка М16-6Н.5       шт 736   

29 Шайба 16.01.08 кп       шт 736   

30 

Монтаж металевих слябів, авток-
раном - 63 т, за допомогою елект-
розварювання на висоті 10 м, вага 

слябу до 7,77 т -12шт 

100 М2 
ПОВ. 

0,99       
(розмір 1м х 

8,25м х 
12шт=99м2). 

31 
 Металоконструкції слябу (поста-

вка Замовника) 
      т 93,258   

32 

Монтаж дрібних металоконструк-
цій накладок, вручну, за допомо-

гою електрозварювання на висоті 
10 м, вага елемента до 25 кг. 

Т 0,351       

Коефіцієнти:  
ТВ = 1,7  (Вк. Т.1 
п.1.6Заміна кра-

нів ручн.ле-
бід.,талями,вру-

чну;); 
ТРУД та ЕММ = 
1,5  (Вр.7 п.5); 

 Робота із засто-
сув.монтажного 
запобіжн. поясу;  

33 
 Металоконструкції накладок (по-

ставка Замовника) 
      т 0,351   

 Розділ № 4   Різні роботи 
  

            

34 

Демонтаж металоконструкцій пор-
талу, автокраном 63 т. із збережен-
ням. Висота конструкції 13,5м. Ро-
боти виконуюсться з автогідропі-

діймача. 

Т 24         

35 

Монтаж металоконструкцій пор-
талу висота конструкції 13,5м. вага 
елемента 8 т, автокраном 63 т, ра-
ніше збереженого. Роботи викону-

юсться з автогідропідіймача. 

Т 24         

36 
Автогідропідіймачі, висота під-

йому 18 м 
маш.год 8         

37 

УЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНВЕН-
ТАРНИХ ТРУБЧАСТИХ РИШТУ-

ВАНЬ, ВИСОТА ДО 16 М: ДЕМОН-
ТАЖ 

100 М2 
ВЕРТ.ПР

. 
3,5         

38 
УЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНВЕН-

ТАРНИХ ТРУБЧАСТИХ РИШТУ-
ВАНЬ, ВИСОТА ДО 16 М: МОНТАЖ 

100 М2 
ВЕРТ.ПР

. 
3,5         



39 
Зворотне засипання ґрунту з поша-

ровим ущільненням (коеф. 1.65, 
товщ шарів 250 мм) 

100 М3 0,18         

40 
Навантаження сміття екскавато-
рами на автомобілі-самоскиди 

100 т 
сміття 

0,7         

41 
Вивіз будівельного сміття до 15 км 
(без урахування вартості вантаж-

них робіт) на міське сміттєзвалище 
т 70         

42 
Піднімання трансформатора вагою 
130т домкратами гідравлічними,ва-

гою 100 т кількістю-4шт 
ШТ 1         

43 
Домкрати гідравлічні, вантажопід-

йомність 100 т 
  ШТ 4         

44 
Робота автокрана вантажопідємні-

стю 80 т. 
маш.час. 160         

45 
Робота ексакаватора з ковшем 0,25 

м3 
маш.час. 32         

        

        

 

Примітка: Матеріали, машини та механізми, а також пристрої постачання Підрядника. Очи-

щення майданчика від сміття, навантаження та перевезення сміття силами Підрядника. 

 

 Старший майстер ЕМС МСЦ, ЦМК                                                                       О.О. Урсу 

 

Начальник енергоцеху                                                                                             І.О. Мітютко 
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