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Відомість креслень основного комплекту

Арк. Найменування Примiтка

1 Загальні дані

2 Монтажно-технологічна схема

3 План на відм. -0,200.

4 Встановлення нсосного агрегата ASP700-860 A.16.S. Вузол І. Розрізи А-А, Б-Б. Вузол ІІІ.

5 Розріз 1-1, 2-2

Загальнi данi
1.
2.

Даний комплект робочої документації розроблений на оснві договору №3083/21 від 06.09.2021 р.
Робоча документація розробляється відповідно до діючих норм, правил та державних стандартів:

-ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво";
-ДСТУ 9243.4:2023 "Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації";
-ДСТУ Б А.2.4-22:2008 "Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень";
-ДБН В.2.4-5:2012 "Хвостосховища і шлаконакопичувачі : Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво";
-СН 527-80 "Інструкція з проектування технологічних сталевих трубопроводів Ру до 10 МПа";
-ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та cпоруди. Основні положення проектування";
-СниП 3.05.05-84 "Технологічне устаткування і технологічні трубопроводи".
3. Перелік робіт на які складаються акти проміжного приймання відповідальних конструкцій:
-фундаменти під обладнання;
-анкерні болти для кріплення обладнання.
Перелік робіт на які складаються акти на закриття прихованих робіт:
-влаштування отворів під анкерні болти ( діаметр, глибина свердління, очищення-продування від пилу);
-встановлення та зварювання пакетів компенсаційних пластин під обладнання.
4. Транспортування, зберігання, вантажно-розвантажувальні роботи обладнання проводити відповідно до вимог заводу-
виробника.
5. Монтаж обладнання виконувати у відповідності до:
-ДБН В.2.4-5:2012 "Хвостосховища і шлаконакопичувачі : Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво";
-СниП 3.05.05-84 "Технологічне устаткування і технологічні трубопроводи";
-ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 "Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж
водопостачання та каналізації";
-стандартом 2023-MSS-ST-CE-MTE-046-00-UA по монтажу механічного обладнання;
-стандартом МІІ №2020-MIE-ST-DE-ENS-0095-01-RE по монтажу енергетичного обладнання;
-НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання";
-креслення загального виду насосного агрегата ASP700-860A.16.S;
-монтажне креслення насосного агрегата
-складальне креслення насосного агрегата
-установку анкерних болтів виконувати згідно інструкції із встановлення анкерних болтів від виробника;

6. Проектом передбачається встановлення обладнання в будівлі Насосної станції зворотнього водопостачання  (НСЗВ), яка
призначена для подачі освітленої води від згущувачів на РЗФ-1.
Будівництво НСЗВ розбивається на чотири пускові комплекси.
До Пускового комплексу №2входить встановлення насосних агрегатів №№6,7 (2 раб.),
які перекачують освітлену воду, що приходить до приймального резервуару НСЗВ від Згущувачаів №3,4.
Насосні агрегати подають воду у напірний колектор НСЗВ D1420х10 і далі до існуючих магістральних напірних трубопровів
№№1,2,3,4,5,6 Ду1200, які подають воду на РЗФ-1.
7. Монтаж обладнання провести відповідно до технічної документації, що поставляється коплектно.

8. Всі габаритно-приєднувальні розміри можуть уточнюватись за фактично поставленним обладнанням.
9. Під час монтажу обладнання, використовувати в НСЗВ вантажопідйомні механізми  (електричний кран мостовий
однобалочний опорний в/п 12,5т) та обладнання для ремонтного забеспечення .
10. За відносну відмітку 0.000, з урахуванням вертикального планування ділянки під комплекс згущення, прийнята відмітка
чистої підлоги згущувача №2, яка відповідає абсолютній відмітці 118,00 (в Балтійській системі висот).
11. Представники проектної організації, у разі необхідності, залишають за собою право на внесення змін та прийняття
додаткових рішень.

-керівництво з монтажу, експлуатації та обслуговування центробіжних насосів ASP.

Категорія
трубо-

проводів

V

Наименування
продукту, що
транспорту-

ється
Вода
оборотна

Робочі умови
трубопроводів

t, °C P, МПа

+5...+40 до 0,9

Тиск
випробу-

вання,
МПа

(кгс/см2)

Випробу-
вання Додаткові вказівки

СН 527-80 табл.№1 п.2.11,1

Позначення

В4

Характеристика трубопроводів

на щільність
та міцність

6 Розріз 3-3

 ASP700-860А.16.S;
 ASP700-860А.16.S;

Вказівки щодо улаштування анкерних болтів насосних агрегатів виконані у проекті В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.УОФ.А.КБ1.

Локальний кошторисний розрахунок

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.А.ТХ.С Специфікація обладнання, виробів та матеріалів

Документи, що додаються

BASE FRAME-ASP700-860 Рама під насос ASP700-860A.16.S. Габаритне креслення

ASP700-860A.16.S Насосний агрегат. Габаритне креслення.

Документи за посиланням

Позначення Найменування Примiтка

Відомість документів що додаються та на якi посилаються

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.СПЦ.А.ОС Охоронна сигналізація

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.СПЦ.А.СЗ Система зв'язку

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.СПЦ.А.СПС Система пожежноїсигналізації

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.АТХ.А.АТХ Автоматизація

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.ЕНГ.А.ОВ Опалення і вентиляція

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.ЕНГ.А.ВК Водопостачання і каналізація

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.ЕЛЗ.А.ЕО Електричне освітлення

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕЛЗ.А.ЕП Електропостачання

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕЛЗ.А.ЕМ Силове електропостачання

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.ЕЛЗ.А.ЕГ Блисковкозахист та заземлення

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.НОК.А.АР Архітектурні рішення

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.НОК.А.КМ1 Вбудовані приміщення. Майданчики обслуговування

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.НОК.А.КМ Конструкції каркасу

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.УОФ.А.КБ3 Приймальний резервуар освітленої води

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.УОФ.А.КБ2 Конструкції залізобетонні

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ1.01.ПК1.15.УОФ.А.КБ1 Ростверки

В4.Р51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК

Позначення Найменування Примiтка

Відомість основних комплектів робочих креслень

Монтажне креслення насосного агрегата ASP700-860704017851

Керівництво з монтажу, експлуатації та обслуговування
центробіжних насосів ASP

Центробіжний насос ASP
STANDARD, С-01-000000

Технологічні комунікації ТК

B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.В(С).01.ТХ

Зм.1(Зам.)

Зм.1(Зам.)

Дозвіл на внесення змін №244-2025 Зм.1

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата
АркушСтадія Аркушів

Р

ТОВ «МЕТІНВЕСТ
СІЧСТАЛЬ»

© ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" Україна, 2025 р.

Загальні даніПеревірив

Нач. відділу

Н. контр.

Розробив 12.2025
12.2025

12.2025

12.2025

В4.Р51.'4.2.02. Еǌ2.02.ПК2.15.ОТО.А.5Ǡ
Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технічної
води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" з місцем розташування: Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг (кадастровий номер змельної ділянки 1211000000:07:001:0036)
Пусковий комплекс  2 (ПК2). Насосна станція

зворотнього водопостачання  (НСЗВ
Технологічні рішення 1 6

Тернова

Мігачова
Гаврилко

Якімчук

1 - Зам. 244-2025 12.2025

ГІП 12.2025Орловський

Проєкт розроблено відповідно до чинних норм та нормативних документів

       Головний інженер проєкту                                                   Осокін О.Б.

12. Зміна 1 виконана на підставі зміни інжиніринга МЕТСО скоригована схема лінії заповнення насосів.
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