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 Будівельні Технології: Кошторис 8.5   s/n 1366  10893_лк B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.02.ТХ (на заміну кошторису №B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.01.ТХ)

на

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2,0 55 425,63 3 966,20 7 932 263,7600 527,52

29 235,16 1 268,84 2 538 10,4086 20,82

2,0 44 178,10 13 883,20 27 766 240,0000 480,00

24 852,00 5 310,30 10 621 39,5136 79,03

5,594 2 903,64 735,21 4 113 19,0850 106,76

2 022,44 245,20 1 372 2,0724 11,59

0,124 36 951,42 292,09 36 366,6300 45,46

Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства.  ПРАТ "ПІВНГЗК" з місцем розташування: Дніпропетровська обл. м. 

Кривий Ріг. (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.02.ТХ (на заміну кошторису №B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.01.ТХ)

монтажні роботи. Технологічні рішення. Пусковий комплекс 2 (ПК2). Насосна станція зворотнього водопостачання(НСЗВ).

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.А.ТХ

Кошторисна вартість 280,798 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 1,37463 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 155,556 тис. грн.

Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 4 грудня 2024 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр 

норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

Всього

експлуа-

тації

машин

заробітної 

плати

в тому числі 

заробітної 

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної 

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі 

заробітної 

плати

Витрати труда робітників, 

люд.год. не зайнятих 

обслугову-

ванням машин

тих, що обслуговують 

машини

Одиниця 

виміру

1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт

1 КМ7-232-1 Монтаж насосного агрегату із приводом від 

електродвигуна, маса 2,79-5,02 т

110 851 58 470комплект

2 КМ38-7-10

Вказiвки щодо

застосування РЕКНМУ

таб.1,

Монтаж устаткування виду машин i 

механізмів у приміщенні, маса устаткування 

8 т (8,25 тн)

88 356 49 704шт

3 ПР9-7049-4 Металоконструкції різного призначення, які 

монтуються без застосування 

електрозварювання, маса конструкції до 3.5 

т: монтаж

Обсяг =  2,0 * 2,797

16 243 11 314т

4 КБ6-11-1 Установлення анкерних болтів у готові 

гнізда із заробленням довжиною до 1 м

4 582 4 5461 т

1



 Будівельні Технології: Кошторис 8.5   s/n 1366  10893_лк B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.02.ТХ (на заміну кошторису №B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.01.ТХ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

36 659,33 92,18 11 0,6765 0,08

39 847 1 159,74

14 542 111,52

грн. 220 032

грн. 56 151

грн. 39 847

грн. 14 542

грн. 124 034

грн. 138 576

грн. 60 766

люд-г 103,37

грн. 16 980

грн. 280 798

люд-г 1 374,63

грн. 155 556

Склав Головний фахівець ВРК

[посада,

Перевірив Провідний фахівець ВРК

[посада,

гнізда із заробленням довжиною до 1 м

Обсяг =  0,00775 * 8,0 * 2,0

Разом прямих витрат по кошторису 220 032 124 034

Разом прямі витрати

в тому числі:

вартiсть матеріалів, виробів і комплектів

вартiсть ЕММ

в т.ч. заробітна плата в ЕММ

заробітна плата робітників

всього заробітна плата

Загальновиробничі витрати

трудомісткість в загальновиробничих витратах

заробітна плата в загальновиробничих витратах

підпис (ініціали, прізвище)]

Бричук М.П.

підпис (ініціали, прізвище)]

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Ляховецька В.В.

2



 Будівельні Технології: Кошторис 8.5   s/n 1366  10893_вр B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО

відпускна

ціна,

грн.

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

1 4 5 6 7 8 9

1 люд.год. 45,46 100,00 - - -

2 розряд 3,50 - - - -

3 люд.год. 106,76 105,98 - - -

4 розряд 4,00 - - - -

5 люд.год. 1 007,52 107,37 - - -

6 розряд 4,10 - - - -

7 люд.год. 111,52 130,3981 - - -

8 розряд 5,40 - - - -

9 люд.год. 103,37 164,2643 - - -

10 люд.год. 1 374,63 113,1621 - - -

11 розряд 4,10 - - - -

379,30 - - -

4 746

54,79 - - -

116

448,24 - - -

Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства.  ПРАТ "ПІВНГЗК" з місцем розташування: 

Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг. (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036)

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.02.ТХ (на заміну кошторису №B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.01.ТХ)

на монтажні роботи. Технологічні рішення.

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

Одиниця 

виміру

2 3

I. Витрати труда

1 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв

Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками

1.32 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв, зайнятих на ремонтних роботах

Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками на 

ремонтних роботах

27 Витрати труда робiтникiв-монтажникiв

Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-монтажниками

3 Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин

Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням 

машин

Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких передбачена в 

загальновиробничих витратах

Разом кошторисна трудомiсткiсть

Середнiй розряд робiт за кошторисом

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т 12,512856маш.год

2 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням 

температури у межах 80-500 град.С

2,112маш.год

3 КБМ202-815 Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі 

технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т

16,32маш.год

1



 Будівельні Технології: Кошторис 8.5   s/n 1366  10893_вр B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО

1 4 5 6 7 8 92 3

7 315

647,64 - - -

36

665,58 - - -

4 888

647,71 - - -

2 152

772,77 - - -

14 837

23,43 - - -

197

493,49 - - -

4 145

44,16 - - -

1 415

грн. - 39 848 - - -

грн. - 820 - - -

7 960,02 7 580,48 223,46 156,08

269 257 8 5

109 245,86 106 758,94 344,84 2 142,08

9 9 - -

114 371,74 111 784,32 344,84 2 242,58

технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т

4 КБМ202-1141 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т 0,055924маш-г

5 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного 

устаткування, вантажопідйомність 10 т

7,344маш.год

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т 3,322836маш.год

7 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, 

вантажопідйомність 25 т

19,2маш.год

8 КБМ201-53 Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т 8,4маш.год

9 КБМ201-40 Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т 8,4маш.год

10 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму) 32,04маш.год

Разом:

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання 2,88маш.год

2 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН (3,2 т) 94,68маш.год

3 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т) 6,214934маш.год

4 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні 24,744544маш.год

5 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг 3,24маш.год

Разом вартість ресурсів, спожитих механiзованим інструментом і врахованих в 

вартості матеріалів

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С112-81 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і 

більше, ІІІ сорт

 [366,33 грн/т * 0,61 т]

0,0338437м3

2 С111-1518 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А

 [302,49 грн/т * 1,14 т]

0,00008т

3 С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55

 [302,49 грн/т * 1,14 т]

0,0156т

2



 Будівельні Технології: Кошторис 8.5   s/n 1366  10893_вр B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО

1 4 5 6 7 8 92 3

1 784 1 744 5 35

5,75 5,75400 - -

43 730 43 730 - -

165 795,89 162 239,48 305,51 3 250,90

234 229 - 5

62,92 56,06 5,63 1,23

742 662 66 15

82,09 80,23 0,25 1,61

416 406 1 8

7 216,93 6 815,33 260,09 141,51

254 240 9 5

63 993,35 62 399,79 338,79 1 254,77

3 904 3 806 21 77

38,04 36,84 0,45 0,75

91 88 1 2

45,88 36,56 8,42 0,90

165 131 30 3

198,56 194,30 0,37 3,89

1 112 1 088 2 22

467,86 431,58 27,11 9,17

2 620 2 417 152 51

грн. - 55 331 54 807 296 227

люд.год. 1 374,63 155 556 - - -

грн. - 39 848 - - -

грн. - 56 151 - - -

кг 57,5872 55,69

кг 155,1476 49,27

 [302,49 грн/т * 1,14 т]

4 *С1999-9001 Електроенергія 7 600,0кВт-год

5 С111-309 Канати прядив'яні просочені

 [302,49 грн/т * 1,01 т]

0,001409688т

6 С111-324 Кисень технічний газоподібний

 [453,72 грн/т * 0,0124 т]

11,8м3

7 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм

 [302,49 грн/т * 0,00084 т]

5,06652882шт

8 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-

24 см

 [366,33 грн/т * 0,71 т]

0,0352422м3

9 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг

 [302,49 грн/т * 1,12 т]

0,061т

10 С1115-2826 Порошок графітовий

 [453,72 грн/т * 0,001 т]

2,4кг

11 С1546-66 Пропан-бутан технічний

 [453,72 грн/т * 0,01856 т]

3,592м3

12 С1545-248 Скоби будівельні

 [338,18 грн/т * 0,0011 т]

5,6кг

13 С115-71 Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії

 [366,33 грн/т * 0,074 т]

5,6шт

Разом:

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I)

Будівельні машини та механiзми (II)

Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї (III+IV)

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

Бензин 3 207,0499

Дизельне паливо 7 644,0707

3



 Будівельні Технології: Кошторис 8.5   s/n 1366  10893_вр B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО

1 4 5 6 7 8 92 3

квт.г. 891,9346 5,754

кг 15,6352 163,15

кг 1,1078 115,36

Склав

Перевірив

Електроенергiя 5 132,3465

Мастильні матерiали 2 551,0493

Гiдравлічна рiдина 127,7609

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 грудня 2024 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Ляховецька В.В.Головний фахівець ВРК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бричук М.П.Провідний фахівець ВРК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

4



 Будівельні Технології: Кошторис 8.5   s/n 1366  10893_звв_B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО

№

поз.

лк

Шифр і №

позиції

нормативу

Кіл-сть Норматив

но-розр.

кошторис

на трудо

місткість

прямих

витрат,

К1 Трудомі

сткість

[4х5]

Вартість

люд.год.

робітни

ків, заро

бітна

плата

яких

врахову

ється в

ЗВВ

I блок

заробіт

на плата

[6х7]

Заробіт

на плата

в прямих

витратах

II блок

Єдиний

внесок на

загально

обов`язкове

держ. соц.

страхування

[(8+9) х 22,00%]

К2 III блок

кошти

на

покриття

решти

статей

[4х11]

Всього

[8+10+12]

люд.год. люд.год. грн. грн. грн. грн. грн. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B4.P51.F4.2.02.ЕБ

2.02.ПК2.15.ОТО.

С.02.ТХ (на

заміну кошторису

№B4.P51.F4.2.02.Е

Б2.02.ПК2.15.ОТ

О.С.01.ТХ)

274,1686 21,6593 3 558,19 30 504,00 7 493,68 1 708,07 12 759,94

548,34 43,32 7 116 61 008 14 988 3 416 25 520

279,5136 22,0816 3 627,56 30 162,30 7 433,77 1 741,37 12 802,70

559,03 44,16 7 255 60 325 14 867 3 483 25 605

21,1574 1,8619 305,86 2 267,64 566,17 46,76 918,79

118,35 10,42 1 711 12 686 3 167 262 5 140

367,3065 44,0768 7 240,93 36 751,51 9 678,34 2 747,45 19 666,72

45,54 5,47 898 4 557 1 200 341 2 439

Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства.  ПРАТ "ПІВНГЗК" з місцем розташування: Дніпропетровська обл. м. 

Кривий Ріг. (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036)

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису  № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.02.ТХ (на заміну кошторису 

№B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО.С.01.ТХ)

K1 - Усереднений коефiцiент переходу вiд нормативно-розрахункової трудомiсткостi робiт у прямих витратах, до витрат труда робiтникiв, заробiтна плата яких враховується в загальновиробничих 

витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштiв на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений  в поточних цінах станом на 4 грудня 2024 р.

монтажні роботи. Технологічні рішення.

1 КМ7-232-1 2,0 0,079 164,28 6,23

6,23

3 ПР9-7049-4 5,594 0,088 164,28 2,21

2 КМ38-7-10 2,0 0,079 164,28

4 КБ6-11-1 0,124 0,12 164,28 7,48

1



 Будівельні Технології: Кошторис 8.5   s/n 1366  10893_звв_B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ОТО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 271,26 103,37 16 980 138 576 34 222 7 502 58 704

Склав

Перевірив

Разом  по кошторису

Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(16 980,00 + 138 576,00) * 0,007800

1 213

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(16 980,00 + 138 576,00) * 0,007800  * 0,220000

267

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(16 980,00 + 138 576,00) * 0,003739

582

Всього загальновиробничі витрати по кошторису 60 766

Ляховецька В.В.Головний фахівець ВРК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бричук М.П.Провідний фахівець ВРК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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