
Затверджую:

Примітка

од.вим. кількість Найменування од.вим. кількість

1 3 4 5 6 7 8

1 100 м3 0,94

2 т 155,1

3 т 155,1

4 100 м3 0,346

Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт, фракція 40-70 мм, марка М400
м3 0,001384

5 т 57,09

6 100 м3 0,346

7 1 м3 9,75

8
Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт, фракція 20-40 мм, марка М600
м3 11,2125

9 100 м3 0,038

10 Бетон С8/10  F75 на сульфатостійкому цементі м3 3,876

Улаштування основи під фундаменти 

щебеневої 

Бетонна підготовка

Перевезення ґрунту до 3 км

Засипання вручну траншей, пазух, 

котлованів і ям; група ґрунтів 1

Розділ 2 Фундаменти монолітні Фм1 та Фм1.1 - по 1шт.

Навантаження і розвантаження сипучих 

вантажів, навантаження сипучих вантажів 

лопатами, висота піднімання до 1.6 м

Перевезення ґрунту до 3 км

Підрозділ 1 для обратної засипки
Розробка ґрунту з навантаженням на 

автомобілі-самоскиди екскаватором з 

ковшем 1 м3; група ґрунтів 2

2

Розділ 1 Землянi роботи

Відомість дефектів №

"______"  _________________________ р.

Начальник ВКБ ЦГЗК
Соколовський В.Г.

Розробка ґрунту вручну в траншеях 

глибиною до 2 м без кріплень з укосами; 

група ґрунтів 2

ПрАТ "ЦГЗК".  ГПП-4. Улаштування фундаментів під укриття

№ з/п Найменування робіт та витрат,        

найменування деталей, що потребують заміни

Обсяг робіт Матеріал

-  1  -



1 3 4 5 6 7 82

11 100 м3 0,594

12
Бетон С16/20, W6, F150 на  сульфатостійкому 

портландцементі
м3 60,588

13 Арматура клас А400С діаметр 20 мм т 8,376

14 т 0,7336

15 Болт 1.1. М36 х1400, ВСт 3пс 2 шт 56

16 100 м2 0,9

17 Бітум гарячий марки БНБ 70/30 т 0,216

18 Бітум розріджений марки БНБ 70/30 т 0,072

Начальник ЦМП Г.С. Васильєв

Провідний фахівець ВКБ П.В. Маринцев

Розділ 3 Улаштування гідроізоляції фундаментів та лотків

Улаштування вертикальної гідроізоляції 

фундаментів бітумною мастикою за 2 рази

Болти анкерні, установлювані в готові 

гнізда довжиною більш 1 м

Улаштування стрічкових залізобетонних 

фундаментів в опалубці дерев’яній при 

ширині зверху більш 1000 мм

-  2  -
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