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Відомість дефектів № S06.2026.002 від 12.05.26 
 

на виконання робіт  у 2026р. з  порізки, сортуванні, навантаженні та перевезення металобрухту 
 

 
 

№  
п/п 

 
 

Найменування робіт, що підлягають 
виконанню, найменування деталей, які 

потребують заміни 

Обсяг робіт  
Матеріали, що потребують виготовлення, заміни № креслення Примітки 

Одиниця 
виміру Кількість 

   
Озн
ака 
* 

Найменування Кількі
сть 

Одиниця 
виміру 

Маса, кг   
1 шт. 

 Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Розбирання  металоконструкцій 
,деталей конвеєрів та 
перевантажувальних вузлів. 

Тн/рік 900 
 

 
     

 

2 

Переміщення розібраних 
металоконструкцій , деталей конвеєрів 
та перевантажувальних вузлів в ручну 
до 100 м. 

Тн/рік 900 

 

 

     

 

3 

Сортування металоконструкцій та 
деталей за габаритами та складом 
перед обробкою для здачі в брухт 
вручну, маса окремих елементів до 
0,5т. 

Тн/рік 400 

 

 

     
Автокран 
(г.п.16т) 

підрядника 
 

4 

Порізка, сортування, складування 
металоконструкцій б/в у брухт у 
мірний шматок L=1500мм (розмір 
профілю до 100 мм). 

Тн/ рік 150 

 

 

     Автокран 
(г.п.16т) 

підрядника 
 

5 

Обробка, складування фасонних м/к 
що демонтуються. Розмір мірного 
шматка до 500 мм. Профіль до 300 мм. 
Довжина шматка L≤1500мм. 

Тн/ рік 230 

 

 

     Автокран 
(г.п.16т) 

підрядника 
 

Подписано цифровой 

подписью: Макаренко 

Володимир Володимирович 

Дата: 2026.05.12 13:58:11 

+03'00'

Горільський 

Дмитро 

Сергійович

Подписано цифровой 

подписью: Горільський 

Дмитро Сергійович 

Дата: 2026.05.12 14:50:12 

+03'00'



6 

Порізка, складування 
металоконструкцій у брухт у мірний 
шматок L=1500мм (розмір профілю до 
200 мм). 
 

Тн/ рік 50 

 

 

     Автокран 
(г.п.16т) 

підрядника 
 

7 

Очищення від пилу, пульпи та 
забруднення (окалина, корозія, 
залишки торкрету бетонної маси, 
технологічної піни). Роботи 
проводяться вручну. 

М2 50 

 

 

     

 

8 

Порізка, складування труб б/в брухт у 
мірний шматок L=1500мм з 
поперечним різанням для очищення. 
Труби d ≥ 150 мм мають бути порізані 
вздовж осі. 

Тн/ рік 20 

 

 

     
Автокран 
(г.п.16т) 

підрядника 
 

9 Навантаження м/брухту в 
автотранспорт Тн/ рік 900 

 

 

     Автокран(г.п.1
6т), ковшовий 
навантажувач 

підрядника 

10 

Навантаження та транспортування 
відходів, що утворилися після 
очищення, оброблення та різання по 
території цеху. 
 

Тн/ рік 5 

 

 

     Автокран(г.п.1
6т), ковшовий 
навантажувач 

підрядника 

11 Перевезення м/брухту на склад (до 
10км) Тн/ рік 900 

 
 

     Автомобіль 
підрядника 

 
Примітка: 

1. Агрегати, машини, вузли механізмів повинні бути розібрані, розсортовані за видами та звільнені від кольорових металів. Не допускається змішувати  
сталевий та чавунний металобрухт, а також вуглецевий та легований металобрухт. 

2.  Матеріали: газ, пропан бутан, кисень - підрядника. 
3. Інструменти: тара для сміття та металобрухту, пристосування та оснащення - підрядника. 
4. Вантажопідйомні механізми, пристрої, автотранспорт – підрядника.  

 
     
      
    Начальник ЦВО-1                                                                                                           С.В. Суріков 
 

Суріков Сергій 

Валентинович
Подписано цифровой подписью: 

Суріков Сергій Валентинович 

Дата: 2026.05.12 08:27:34 +03'00'



           Начальнику КДВ 
           Ковальовій К.В. 
          
 

 

Додаткова інформація                                                                                                                          

до ВД №S06.2026.002 від 12.05.2026р. 

№ 
з/п 

 
 

Найменування 
виконуваних 

робіт 
Персонал для виконання послуг Обладнання для виконан-

ня послуг 

1 

Послуги з поріз-
ки, сортування, 
навантаження та 
транспортуван-
ня металобрухту 
ЦВО-1 у 2026 
році 

Вантажник - 5 чол. 
Різальник- 3 чол. 
ІТР-1 чол. 
Машиніст автокрану-1 чол. 
Машиніст гідроманипулятору-1 чол. 

Автосамоскид в/п від 15 т, 

автокран в/п 20т, спецав-

томобіль з краном-

маніпулятором (вантажо-

підйомністю від 2 тонн до 

3,2 тонн), канатні стропи.   

 
 
 
 
 
 
 

Начальник ЦВО-1           С.В. Суріков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суріков Сергій 

Валентинович

Подписано цифровой 

подписью: Суріков Сергій 

Валентинович 

Дата: 2026.05.12 15:09:17 +03'00'



 

ПОГОДЖЕНО: 
Головний механік  
ВП та КР ПРАТ «ПІВНГЗК» 
___________________В.В. Макаренко 
«_____» ___________ 2026 рік 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Начальник ВОП 
ДІ ГДД ОД СП «Метінвест-Холдинг» 
____________________І.В. Рапіна 
«_____» ____________ 2026 рік 

 
 

 

  
 
 

Критерії відповідності 
підрядної організації на етапі вибору під час виконання робіт: 

" Порізка, сортування, навантаження та перевезення металобрухту" 
 
 
 

1. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки (додаток до дозволу), виданої згідно з 
постановою КМУ №77 від 03.02.2021р.: 
- Перелік видів робіт підвищеної небезпеки: 

Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів. 
- перелік видів робіт, що виконуються на підставі декларації: 

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м; 
Зварювальні та газополум'яні роботи. 

2. Перелік обладнання, машин, механізмів, інструменту та пристроїв, які будуть задіяні при виконанні 
робіт. Протоколи (довідки, висновки) про справність та випробування застосовуваного інструменту 
(дрилі, перфоратори, газополум'яна апаратура та ін.) та пристроїв (будівельні ліси, сходи, драбини та 
ін.). 
3. Перелік та фотографії механізмів із зазначенням року випуску, термінів їх технічного огляду, копії 
висновків технічної експертизи, сертифікати та дозволи на експлуатацію під час виконання робіт. 
4. Довідка (висновок) про проходження медичного огляду, психофізіологічної експертизи. 
5. Відомості про керівників, фахівців та працівників, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, 
підготовкою та атестацією в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію 
(свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки). 
6. Положення про навчання з питань ОП та ПБ. 
7. Інструкції з професій та видів робіт. 
8. Організація та проведення навчання в галузі ОП, ПБ та ООС з наданням внутрішнього положення про 
проведення навчання та перевірку знань: 
8.1. з ОП, ПБ та ООС, а також протоколів перевірки знань із загального курсу охорони праці; 
8.2. про присвоєння груп з електробезпеки; 
8.3. пожежної безпеки; 
8.4. суміжним професіям; 
8.5. право виконання робіт підвищеної небезпеки; 
8.6. щодо безпечного виконання робіт на висоті; 
8.7. на право проведення робіт із вантажопідйомними механізмами. 
9. Перелік ЗІЗ, необхідних для забезпечення безпеки виконання запланованих робіт, із зазначенням 
ступеня забезпеченості працівників названими ЗІЗ та відповідності їх типовим галузевим нормам. 
10. Відомості про наявність засобів надання першої медичної допомоги. 
11. Відомості про наявність засобів пожежогасіння (інформація про випробування). 
12. Наказ (розпорядження) про створення постійно діючої комісії з питань охорони праці. 
 

Рапіна Ігор 

Валерійович 

(Ihor Rapina)

Подписано цифровой 

подписью: Рапіна Ігор 

Валерійович (Ihor 

Rapina) 

Дата: 2026.05.12 

11:32:51 +03'00'

Подписано цифровой 

подписью: Макаренко 

Володимир Володимирович 

Дата: 2026.05.12 13:59:39 

+03'00'



 
 
13. Відомості про керівників, спеціалістів та працівників, їх освіту, стаж роботи зі спеціальності, 
підготовки та атестації в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію 
(свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки). 
14. Довідка про наявність штатних посад: спеціаліст з ОП, ПБ та ООС з наданням копій документів про 
їх кваліфікацію. 
15. Довідка про кількість нещасних випадків (групових, смертельних та з тимчасовою втратою 
працездатності), аварій, ДТП та пожеж за останні 3 роки. 
 

Примітки: Надавати документи, засвідчені підписом та печаткою підприємства. Крім 
вищезгаданих документів, після укладення договору на виконання робіт перед початком їх виконання 
підрядна організація повинна надати провідному спеціалісту ОЛК управління комбінату, закріпленому за 
ЦПО-1, затверджений проект організації робіт, відомості про проходження працівниками вступного 
інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки, накази про призначення відповідальних осіб за 
проведення робіт підвищеної небезпеки, про призначення осіб, які мають право отримання нарядів-
допусків, листи ознайомлення з планом ліквідації аварій ЦВО-1, схемою маршрутів пересування 
територією ЦВО-1, реєстром небезпек та ризиків ЦВО-1, Кардинальними правилами з ОП та ПБ та ін. 
нормативними актами з охорони праці, що діють на підприємстві.    
 

         

        

Начальник ЦВО-1        С.В. Суріков 
 
 
Начальник бюро по роботи 
з підрядними організаціями                                                                               О.В. Олійник   
  
  
Провідний фахівець ВЛК                                                                         А.С. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суріков Сергій 

Валентинович

Подписано цифровой 

подписью: Суріков Сергій 

Валентинович 

Дата: 2026.05.11 15:11:22 +03'00'

Мельников
а Анна 

Сергіївна

Подписано цифровой 

подписью: Мельникова 

Анна Сергіївна 

Дата: 2026.05.11 

15:18:46 +03'00'

 



 
Оцінка ризиків 

під час виконання робіт: «Порізка, сортування, навантаження та перевезення металобрухту» 
 

№ 
пп 

Найменування майбутніх 
робіт 

Ризики Відповідальні за безпечне проведення 
майбутніх робіт (замовник/підрядник) 

 
Що може трапитись Хто може постраждати і чому 

може бути завдано шкоди 
1.Підготовка до виконання робіт 

1 Підготовка робочих 
майданчиків на місцях 
виконання робіт, 
огородження зон робіт. 

1) Спотикання о предмети та нерівності 
поверхні. 
2) Падіння матеріалів із висоти. 
3) Травмування механізмами, що обертаються і 
рухаються. 

Персонал підрядника Керівник робіт. 

2. Виконання робіт 
1 Послуги з виконання робіт 1) Падіння на нерівній поверхні. 

2) Падіння на слизькій поверхні в осінньо-
зимовий період. 
3) Падіння матеріалів із висоти. 
4) Травмування при недостатньому висвітленні 
місця виконання робіт. 
5) Травмування механізмами, що обертаються і 
рухаються. 
6) Попадання сторонніх предметів у вічі. 
7) Падіння з висоти. 

Персонал підрядника Керівник робіт. 

3. Закінчення робіт 
1 Прибирання робочих місць, 

прибирання пристроїв, 
сміття, інструменту 

1) Спотикання о предмети та нерівності 
поверхні. 
2) Травмування кінцівок. 
3) Падіння матеріалів із висоти. 
4) Попадання сторонніх предметів у вічі. 
5) Травмування механізмами, що обертаються і 
рухаються. 

Персонал підрядника Керівник робіт. 

 

     
Начальник ЦВО-1        С.В. Суріков 
 

 
                                               Провідний фахівець ВЛК                                               А.С. Мельникова 
 
 
                

 

Суріков Сергій 

Валентинович
Подписано цифровой подписью: 

Суріков Сергій Валентинович 

Дата: 2026.05.11 15:13:30 +03'00'

Мельник
ова Анна 

Сергіївна

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Мельникова Анна 
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