
№ п Наименование работ Ед. изм.
Объем 

работ
№ сметы

1 ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ КУПОЛА, ПОЛНАЯ ЗАМЕНА. ДЕМОНТАЖ,   Т Т 33,794

2 ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ КУПОЛА, ПОЛНАЯ ЗАМЕНА. MОНТАЖ,   Т Т 33,794

4
Ручная электродуговая сварка (герметизация) деталей крепления и 

накладок купольных плит, швы Н1 , катет шва 8 мм, в горизонтальном 
положении,   10 м шва

М 110

5
ПОДВЕСНЫЕ ПЛОЩАДКИ ВНУТРИ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ КУПОЛЬНЫХ ПЛИТ. 
Т 16,124

7 Термозонды: демонтаж для доступа,   т Т 1,76

8 То же: монтаж,   т Т 1,76

Начальник доменного цеха                                        С.Е. Сафонов
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