
№ п Наименование работ Ед. изм.
Объем 

работ
№ сметы

1
РОЗБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 

ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ, м3
М3 7,65

2 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, М2 М2 340

3
БУРЕНИЕ ШПУРОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, 

РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК, 100М
М 578

4
Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длинной до 

500мм, диаметр 16 мм,   10 перерез.
10 

перерез.
136

6
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф16мм, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА 

(1360шт),   Т
Т 1,088

7
Обварка анкеров- ручная электродуговая сварка тавровых 
соединений, шов Т2, толщина металла до 16 мм,   10 м шва

М 165

8
Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длинной до 

300мм, диаметр 12 мм,   10 перерез.
10 

перерез.
272

10
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф12мм, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА 

(2720шт),   Т
Т 0,734

11 Ручная газовая резка рельса Р65,   10 перерез.
10 

перерез.
11,8

13
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ХОМУТОВ КРЕПЛЕНИЯ 

ФУТЕРОВКИ И З РЕЛЬС,   Т
Т 0,255

14
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФУТЕРОВКАИ ИЗ РЕЛЬС С КРЕПЛЕНИЕМ. 

МОНТАЖ,   Т
Т 47,295

15
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАЩИТНОГО ЛИСТА 

ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ,   Т
Т 27,23

16
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ОБРАМЛЕНИЯ,   Т
Т 2,47

17 ТО ЖЕ, УСТАНОВКА,   Т Т 2,47

18
УСТРОЙСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫОЙ В 

НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ (ЗАЩИТНЫЕ ЛИСТЫ) 
ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ,   100 М3

М3 153

23
Отбивка дефектного слоя бетона с поверхности  железобетонных 
ездовых балок вручную: вертикальная поверхность,   100 М2 ПОВ.

М2 16,2

24
БУРЕНИЕ ШПУРОВ Ф12мм ГЛУБИНОЙ 80мм,86шт В 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, 
РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК,   100 М

М 6,88

25
Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длинной до 

500мм, диаметр 12 мм,   10 перерез.
10 

перерез.
8,6

27
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф12мм, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА,   

Т
Т 0,0383

28 АРМИРОВАНИЕ БАЛКИ,   Т Т 0,569

32 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЛЬС,   М2 М2 26,7

33 УВЛАЖНЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ /ПРИМ/,   100 М2 М2 26,7

34 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПАРТУБКА,   Т Т 0,002

35
ТО ЖЕ, МОНТАЖ НА СУЩ. ДРЕНАЖНУЮ ТРУБУ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОСВАРКИ,   Т
Т 0,002

36
Торкретирование поверхности ездовых балок с предварительной 
пескоструйной обработкой в емкостных сооружениях при толщине 

слоя до 20 мм,   100 м2
М2 46

37
Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины слоя 

торкретирования поверхности,   100 м2
М2 46

38
РАЗБОРКА ПОВРЕЖДЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕНОВЫХ БАЛОК,   м3
М3 4,2

39 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ;  ГРУППА ГРУНТОВ 3,   100 М3 М3 21,9

40
ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ГРУНТА /ПРИМ/,   

100 М2
М2 12,3

41 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ,   Т Т 3,96

42
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 

СТЕРЖНЕЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ,210ШТ,   Т
Т 0,17
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№ п Наименование работ Ед. изм.
Объем 

работ
№ сметы

43
УСТРОЙСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС-1 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫОЙ В 

НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, 
ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ,   100 М3

М3 7,8

46
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, 8ШТ,   

Т
Т 0,0145

47 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАССОЙ ДО 4 КГ,   Т Т 0,0145

48
ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПАЗУХ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНЫХ 

ТРУБОК ГРАНИТНЫМ ЩЕБНЕМ,   100 М3
М3 1,5

50
ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПАЗУХ ЗА ПОДПОРНОЙ СТЕНОЙ ДОМЕННЫМ 

ШЛАКОМ,   100м3
М3 27,5

52 УПЛОТНЕНИЕ ДОМЕННОГО ШЛАКА ПОСЛОЙНО,   100 М3 УПЛ.ГР. М3 27,5

53
УСТРОЙСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС-2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫОЙ В 

НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ 0,5 М, 
ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ,   100 М3

М3 1,2

55
ПОГРУЗКА БОЯ БЕТОНА И ГРУНТА В ДУМПКАР КРАНОМ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25,   10 Т
Т 36

56
ПОГРУЗКА МЕТАЛЛОЛОМА (В Т.Ч. ОТ ДЕМОНТАЖЕЙ ПРОШЛЫХ КР) В 

ПОЛУВАГОН КРАНОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т,   10 Т

Т 2,975

57 М/К РЕШЕТОК ПРОЕМОВ 2-ГО ТРАНШЕЙНОГО ПУТИ. ДЕМОНТАЖ,   Т Т 0,975

58 ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К РЕШЕТОК ТРАНШЕЙНОГО ПУТИ.,   Т Т 0,975

59 М/К РЕШЕТОК ПРОЕМОВ 2-ГО ТРАНШЕЙНОГО ПУТИ. МОНТАЖ,   Т Т 0,975

Начальник доменного цеха                                        С.Е. Сафонов

Исп. Потийко Е.А.,

тел.71-26


		2026-02-13T12:25:37+0200
	Сафонов Сергій Євгенович




