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1. Місце реалізації:  

Поперечний прогін, механоскладальний цех №1, філія №2, ТОВ «МЕТІН-

ВЕСТ-МАШИНЕРІ». 

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Виробнича 1.  

Код будівлі згідно НК 018:2023- 1251. 

Об’єкт належить до II кліматичного району за ДСТУ‑Н Б В.1.1‑27:2010. 

Несейсмічна зона (згідно СР‑2004, ≤6 балів). 

 

2. Особливості інженерних комунікацій та обладнання на майданчику 

Фактичний тиск у магістралях: 

-природнього газу 0,2МПа; 

-кисню 0,8 МПа; 

-стиснутого повітря- 0,6 МПа. 

 

3. Загальні вимоги щодо виконання робіт. 

3.1.  Виконати розробку ПВР (порядку виконання робіт) згідно з вимо-

гами НПАОП 45.2‑7.02‑12; ДСТУ Б А.2.4‑4:2009; ДБН А.3.2‑2‑2009, в якому вка-

зано: 

- перелік небезпечних та шкідливих факторів для конкретного виду робіт; 

- заходи безпеки; 

- організація робочих місць; 

-інструктаж та контроль: порядок проведення інструктажів, відповідальні 

особи; 

-аварійні заходи: дії у випадку надзвичайних ситуацій. 

3.2. Безпосередньо реалізацію робіт здійснити згідно розробленого ПВР 

та в об’ємі робіт і в кількості витратних матеріалів відповідно до Відомості де-

фектів (обов’язковий додаток №1 до даного ТЗ). 

3.3. Забезпечити виконання технічних вимог та геометричних парамет-

рів фундаменту згідно відповідного Паспорту верстату виключно для модифі-

кації 6М616Ф20, а саме: 

-розділу 1.2 Вимоги щодо фундаменту верстату (сторінки 17,18,20, 22-

27); 

- загального креслення фундаменту (сторінка 21). 

Вказані матеріали (сканкопії з паспорту на верстат) наведені в обов’яз-

ковому додатку №2. 

3.4. Додатково врахувати необхідність виконання 12 ти отворів (діаметр 

80 мм, глибина 320 від 0 рівня) в облаштованому фундаменті по контуру лінії 

верстату. Розташування центрів отворів верстату обговорюється перед безпо-

середнім виконанням робіт. 



3.5. Будівельно‑монтажні роботи повинні виконуватися поетапно з ура-

хуванням технологічних перерв, а саме: 

Після завершення бетонування фундаменту передбачити технологічну 

витримку до досягнення повної міцності бетону. 

Монтаж обладнання (верстату) та його вивірка здійснюються Замовни-

ком робіт лише після закінчення періоду витримки. 

Подальші роботи з підливки анкерів у колодцях виконуються Виконав-

цем робіт після монтажу та вивірки обладнання. Анкери заливаються тією ж 

бетонною сумішшю, що й фундамент. Підливка регулювальних опор‑башмаків 

проводиться спеціальною безусадковою сумішшю типу MapeFill (Mapei) або її 

аналог. 

 

3.5. Забезпечення необхідними механізмами, інструментами та інвента-

рем здійснює виключно виконавець робіт.  

 

4. Вимоги відносно надання техніко-комерційної пропозиції та докуме-

нтів. 

У складі пропозиції учасник має надати: 

- Довідку, складену у довільній формі та засвідчену підписом уповно-

важеної особи Учасника, що містить інформацію про наявність у Учасника 

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та 

залучені для виконання умов договору про закупівлю. 

Довідка повинна містити відомості про працівників, які будуть залучені 

учасником до виконання умов договору, із зазначенням: їх прізвища, імені, 

по батькові, посади, серії та номера кваліфікаційних сертифікатів (одного або 

кількох) (за наявності), інформації про взаємини з Учасником ( штатний пра-

цівник учасника (за основним місцем роботи) та/або працівник, який працює 

в учасника за сумісництвом та/або працівник, що працює в учасника по сумі-

щенню та/або працівник, який працює в учасника за трудовим договором 

та/або працівник, який працює з учасником -Правової угоди. 

На кожного працівника, зазначеного у довідці, необхідно надати скан-

копію оригіналу або засвідчену копію документа, що підтверджує цивільно-

правові відносини працівника з Учасником, а саме: трудової книжки; або ві-

дповідного договору (угоди); або іншого документа, що підтверджує відпо-

відне правовідносини, за кожним із перелічених у довідці працівників (нада-

ються лише ті документи, які передбачені чинним законодавством України). 

На кожного штатного працівника, який має сертифікати та вказаний у довідці, 

необхідно надати діючий страховий поліс цивільно-правової діяльності пе-

ред третіми особами під час здійснення професійної діяльності. На 



працівників, зазначених у довідці, необхідно надати кваліфікаційні сертифі-

кати (за наявності). 

- Скановані копії ліцензій (або сертифікатів чи ліцензійних договорів) 

на використання: 

а) програмного комплексу А КР - 2 або іншого програмного комплексу, 

що взаємодіє з комплексом А КР - 2 у частині передачі кошторисної докуме-

нтації та розрахунків договірних цін. Ліцензія (або сертифікат або ліцензійний 

договір) має бути видана на Учасника та бути чинною; 

- Надати скановані копії Сертифіката відповідності системи менеджме-

нту якості вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001 КВЕД 71.11, 71.12, 74.90. (серти-

фікат має бути виданий на Учасника); 

- Надати скановані копії Сертифіката відповідності системи менеджме-

нту якості вимогам ISO 9001 (сертифікат має бути виданий на Учасника). 

 

 

 

 

Розробники ТЗ: 

 

Старший майстер ЕМС МСЦ, ЦМК                                            О.О. Урсу 

 

Керівник проекту                                                                           О.М. Титаренко 

  

 Узгоджено: 

 

Начальник управління ремонтів                                               Є. В. Кондратьєв 
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Додаток 1 

 

Відомість дефектів 

на 

Улаштування фундаменту станка 6М616 в осях 22-26, рядах П-Ж МСЦ №1 

 інв. №10102429 

 

№ 

п/п 

Найменування робіт Одиниця 

виміру 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Розробка котловану       

1 Огорожа зони виконання 
робіт тимчасовим укриттям 
металевим каркасом. 

м2 300 Профтруба 50х50 - 1,967 
т, Плівка покрівельна ар-
мована 

2 Улаштування системи водя-
ного пилоподавлення 

м.п. 54 Комплект обладнання 
компресор, шланг, 10 
фурсунок 

3 Прорізання бетонної підлоги 
на глибину до 400мм 

м.п. 80 м.п.   

4 Демонтаж існуючої бетоної 
підлоги товщ, 250 мм, екска-
ватором, з гідромолотом 

м2 85   

5 Демонтаж бетонних фунда-
ментів екскаватором, з гідро-
молотом 

м3 95   

6 Розробка ґрунту екскаватором 
з об'ємом ковша 0.75м3, з за-
вантаженням у автомобілі-са-
москиди, та перевезенням на 
відстань до 1 км. 

м3 30   

7 Ущільнення грунта катками 
або ручним віброущільнюва-
чем 400кг 

м2 95   

8 Ручна доробка грунта м3 5   



9 Фундамент       

10 Влаштування бетонної підго-
товки h=100 мм 

м3 6,5 Бетон С8/10 

11 Влаштування арматурного 
каркасу 

т 7,5  Арматура А400С діам. 16  

12 Монтаж закладної лотка, вага 
елемента до 10 кг 

т 0,250 кут 50х50х4 

13 Монтаж та демонтаж велико-
щитової опалубки (TRIO, PERI) 

м2 82   

14 Виготовлення та монтаж  ме-
талевих закладних деталей, 
вага елементу до 30 кг 

т 0,635   

15 Виготовлення та монтаж мета-
левих щитів 

т 0,570 Лист 5 

16 Виготовлення та монтаж дріб-
нощитової опалубки з ламіно-
ваної фанери (лотки, шанси 
під анкера) 

м2 35   

17 Монтаж закладних анкерних 
колодязів з пінополістеролу 

м3 6,46   

18 Бетонування фундаменту, з 
використанням автобетонона-
сосу 

м3 74,5 Бетон С20/26, W6, F75 
Сульфатостійкий 

19 Улаштування підстилаючого 
шару щебеневого 

м2 85   

20 Армувавання підлоги під бето-
нування, кроком 200х200 мм 

м2 85 Арматура 14 - 1,44 т. 

21 Бетонування підлоги, товщ. 
250 мм 

м2 85 Бетон м250 



22 Монтаж закладного метале-
вого кута  

м.п. 85 кут 50х50х3, арм. Д. 10 - 
40 кг 

23 Гідроізоляція зовнішньої по-
верхні стін фундамента 

м2 85 бітумна гідроізоляція 

24 Влаштування бетонної 
підливки товш. 100 мм 

м3 1,46 Бетонна суміш для важ-
кого станкобудівництва 
Mapefill Mapei(25кг)                                               
(Витрата 1907,18 кг суміші 
для виготовлення 1м3), 
або аналог 

25 Бетонування отворів під ан-
керні закладні бетонною 
сумішшю  

м3 12,15 суміш бетонна м450 
с20/25 

26 Нанесення на поверхні емалі 
Лак ЕП-55, товщ. 1 мм 

м2 95 Лак ЄП-55, ГОСТ 23143-83 

27 Нанесення на поверхні емалі 
ЕП-773, товщ. 1 мм 

м2 95 Емаль ЄП-773 

28 Зворотне засипання піску з по-
шаровим ущільненням (коеф. 
1.65, товщ шарів 250 мм) 

м3 15,5 пісок 

29 Зворотне засипання ґрунту з 
пошаровим ущільненням 
(коеф. 1.65, товщ шарів 250 
мм) 

м3 25   

30 Навантаження будівельного 
сміття екскаваторами в авто-
самоскиди 

т 170   

31 Вивіз будівельного сміття до 
15 км (без урахування вартості 
вантажних робіт) на міське 
сміттєзвалище 

т 170   

32 Свердління отворів в залізобе-
тонних фундаментах діамет-
ром 80 мм, глибиною 320 мм. 

шт 12  

Примітка: Матеріали, машини та механізми, а також пристрої постачання Підрядника. Очи-

щення майданчика від сміття, навантаження та перевезення сміття силами Підрядника. 
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