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ПК 013684-АС арк. 3

ПК 013684-АС арк. 2

без кресл.

без кресл.

ПК 013684-АС арк. 2, 3

Позначення

левого хвилястого листа

аераційного ліхтаря із мета-

в осях 7087

Демонтаж покриття цеху з

метал. хвилястого листа

в осях 7078

Демонтаж металевих прогонів

с/а ліхтаря в осях 7087

Демонтаж м/к зв'язків с/а

ліхтаря в осях 7375, 8687

Демонтаж зашивки з метал.

 хвилястого листа с/а

ліхтаря  в осях 7087

Демонтаж метал. прогонів

фахверку с/а ліхтаря в

осях 7087

Демонтаж м/к с/а ліхтарів

осях 7087

Демонтаж металевих прогонів,

що примикають до ферми

по осі 75

Демонтаж м/к зв'язків та розпірок,

що примикають до ферми

по осі 75

Демонтаж металевої ферми

по осі 75

Демонтаж м/к зашивки стіни

від підлоги до віконних фрамуг

по ряду Н в осях 7278:

- з метал. хвилястого листа

- з метал. гладкого листа

Зріз деформованих елементів

конструкцій ферм по осях 7478

Демонтаж цегляної кладки

по рядах Н і Н/Ж в осях 7280:

- під бічними віконними

фрамугами

- по колонах між вікнами

- парапету

Вивіз металобрухту авто-

транспортом

Вивіз бою цегли автотранс-

портом

Демонтаж покриття світло-
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Відомість обсягів робіт (демонтаж)

Приміт.

1. Загальні вказівки та перелік робочих креслень основного комплекту див.
креслення ПК 013684-АС арк. 1.
2. Працювати спільно з арк. 3.
3. Обсяги робіт на даному аркуші складені орієнтовно, через відсутність
проектної документації на будівництво. У разі перевищення обумовлених
обсягів робіт скласти додаткову відомість.
4. Усі демонтажні роботи проводити відповідно до проекту виконання робіт
(ППР), розробленого спеціалізованою організацією та погодженого з
представниками цеху.
5. Перед ремонтом стінки підкранової балки відріхтувати краї отвору
зовні, а зсередини (між двома суміжними підкрановими балками) наварити
накладку, перекриваючи отвір.
6. Ремонт деформованих елементів ферми виконувати шляхом їхньої заміни
на нові елементи. Демонтаж ділянок, що підлягають заміні, необхідно
проводити, обережно зрізуючи заклепки у вузлах з'єднання елементів,
зберігаючи фасонки.

ПК 013684-АС

ЦХП
Зм. Кіл. Аркуш №док. Підп. Дата
Розробив Свистунова 08.26 Термічне відділення. Відновлення

металевих конструкцій  покрівлі
в прольоті Н - Ж/И в осях 70  87.

Стадія Аркуш Аркушів
Перевірив Р 3ПІК
Н.контроль Аністратов 08.26 Схеми демонтажу по світлоаераційним ліхтарям,

по верхнім поясам ферм, по нижнім поясам
ферм. Ремонт нижнього поясу ферми. 

Розрізи 6-6  12-12. Вузли 2, 3.

ПАТ Запоріжсталь
ЄЦП Центр №1, ВБА

Формат А1

Нач.від. Аністратов 08.26

250 250

250 250

320 320

550 550
25 10
0

100

20

10

20
12

0

14
0

25 10
0

320 320

20
12

0

14
0

12 12

550 550

11 11

 11-11 

 Ремонт нижнього поясу ферми 
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Конструкції світлоаераційного
ліхтаря демонтувати

Покриття із сталевого 
листа «Хвиля» демонтувати

27000
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НЖ/И

500

Деформовану ділянку
нижнього пояса

ферми довжиною до 500 мм
вирізати та вварити нові куточки

+19,170

Конструкції світлоаераційного
ліхтаря демонтувати

Покриття із сталевого 
листа «Хвиля» демонтувати
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Деформовану ділянку
нижнього пояса

ферми довжиною до 500 мм
вирізати та вварити нові куточки
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+19,170

Конструкції світлоаераційного
ліхтаря демонтувати

Покриття із сталевого 
листа «Хвиля» демонтувати

27000
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Н Ж/ИДеформовану стійку фермі
вирізати та вварити нову стійку
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ліхтаря демонтувати
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 Схема демонтажу по нижнім поясам ферм 

Зруйновану ферму
демонтувати

Горизонтальні зв'язки
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демонтувати

72 73 74 75 76 77 78

6000 6500 6000 6000 60006500

Н

Ж/Н

27
00

0

 Схема демонтажу по верхнім поясам ферм 

Вертикальний зв'язок
демонтувати

Прогони
демонтувати

Зруйновану ферму
демонтувати

Прогони
демонтувати
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 6-6 
арк. 2

Розпірки
демонтувати
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8 4 (арк. 2)
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Пошкоджену
стійку ферми
демонтувати
та замінити

Пошкоджену частину
нижнього поясу

ферми демонтувати
та замінити

Ремонт стінки підкранової балки по 8

по 8


