
УЗГОДЖЕНО:

Начальник енергетичного відділу

ГДД ОД ТОВ «МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ»

Олег КОСТЕНОК____________

інв.№4100000094

Примітка

од.вим. кількість Найменування од.вим. кількість

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Установлення складання силового розподільного 

з одним трьохполюсним рубильником із 

запобіжником  до 200а з кількістю запобіжників 

до 10

шт 1,0

Шафа 0,4 кВ підрядної організації 

для підключення обладнання 

сушки масла

шт 1 ТМЦ Підрядника

2

 Прокладення кабеля з кріпленням в місцях 

змінювання траси при вазі 1м до 6кг  для 

тимчасового електропостачання технологічного 

обладнання

м 60,0

Кабель 0,4 кВ підрядної 

організації для підключення 

обладнання сушки масла

м 60,0 ТМЦ Підрядника

3

Завантаження силового трансформатора ТДТГ 

154/35/6 60 МВА на транспортний засіб для 

вивезення у ремонт.

шт 1,0

4

Демонтаж кабеля з кріпленням в місцях 

змінювання траси при вазі 1м до 6кг для 

тимчасового електропостачання технологічного 

обладнання

м 60,0

5

Знімання складання силового розподільного з 

одним трьохполюсним рубильником із 

запобіжником  до 200а з кількістю запобіжників 

шт 1,0

6 Діагностика трансформатора шт 1,0

7 Надання звіту з діагностики трансформатора шт 1,0

8
Очищення і фарбування зовнішньої поверхні 

трансформатора 
м2 960,0

Сода кальцинована [натрій 

вуглекислий] технічна
кг 20 ТМЦ Підрядника

Розчинник, марка Р-4  л 30,0 ТМЦ Підрядника

Грунтовка ГФ-021 кг 100,0 ТМЦ Підрядника

Краска СВ сіра УРФ кг 100,0 ТМЦ Підрядника

Обсяг робіт Матеріал

Будівельні та підготовчі роботи

Демонтажні роботи

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №21-60-07   

№ з/п
Найменування робіт та витрат,

найменування деталей, що потребують заміни

на капітальний ремонт силового трансформатора ТДТГ 154/35/6 60 МВА (зав№75800)  майданчик п/ст. ГПП-3 

(назва обладнання)

ПРАТ "ЦГЗК"

__________ Ігор СТОЄВ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу



9 Злив масла т 47,49
Зі збереженням

на час виконання робіт

10
Зняття вводів герметичних силових 

трансформаторів клас напруги до 150кВ
шт 4,0

Зі збереженням

на час виконання робіт

11
Зняття ізолятора прохідного до 10 кв з овальним 

або квадратним фланцем
шт 6,0

Зі збереженням

на час виконання робіт

12
Зняття ізолятора прохідного до 35 кв з овальним 

чи квадратним фланцем
шт 4,0

Зі збереженням

на час виконання робіт

13 Демонтаж шаф металевих шт 3,0

14 Демонтаж дискових вакуумних затворів d=50 шт 2,0

15 Демонтаж дискових вакуумних затворів d=80 шт 26,0

16 Демонтаж дискових вакуумних затворів d=100 шт 1,0

17
Демонтаж кабелів, прокладених в м/рукавах при 

вазі 1 м до 1 кг.
м 160,0

18
Демонтаж рукава металевого, зовнiшнiй дiаметр 

20 мм
м 160,0

19

Капітальний ремонт трифазних 

трьохобмотувальних трансформаторів з 

частковим розбиранням активної частини 

потужністю до 63 МВА при класі напруги 150 

кВ. з заміною окремих  вузлів, часткова заміна 

обмотки 6 та 35 кВ., з відновленням головної 

ізоляції обмотки 154 кВ.:

шт 1 Силікагель кг 500,0 ТМЦ Підрядника

Термометр ТКП-160-УХЛ шт 2,0 ТМЦ Підрядника

Силікагель індикаторний кг 0,5 ТМЦ Підрядника

Трансформатори струму на 

стороні 154кВ
шт 3,0 ТМЦ Підрядника

Трансформатори струму на 

стороні 35кВ
шт 3,0 ТМЦ Підрядника

Трансформатори струму на 

стороні 6кВ
шт 3,0 ТМЦ Підрядника

Ввід на стороні 154 кВ не 

маслонаповнені
шт 4,0 ТМЦ Підрядника

Ввід на стороні 35 кВ шт 4,0 ТМЦ Підрядника

Ввід на стороні 6 кВ шт 6,0 ТМЦ Підрядника

Розширювальний бак з плівковим 

захистом  
шт 1,0 ТМЦ Підрядника

Радіатор охолодження шт 18,0 ТМЦ Підрядника

Вентилятор ВЗТ 360М шт 36,0 ТМЦ Підрядника

Реле захисту РЗТ-80-1-1-УХЛ1 шт 1,0 ТМЦ Підрядника

Реле захисту РЗТ-25-1-1-УХЛ1 шт 1,0 ТМЦ Підрядника

Клей гумовий 88 СА  кг 0,5 ТМЦ Підрядника

Техпластина УМ-10  кг 129,5 ТМЦ Підрядника

Ремонт трансформатора



Техпластина УМ-8  кг 84,0 ТМЦ Підрядника

Техпластина УМ-6  кг 31,2 ТМЦ Підрядника

Техпластина УМ-4  кг 10,5 ТМЦ Підрядника

Техпластина УМ-2  кг 1,3 ТМЦ Підрядника

Резинове ущільнення на 

запобіжний клапан
шт 1,0 ТМЦ Підрядника

Резина полосова УМ 16х30  кг 27,0 ТМЦ Підрядника

Болти, гайки, шайби  т 0,024 ТМЦ Підрядника

Емаль ПФ-115 жовта кг 0,5 ТМЦ Підрядника

Емаль ПФ-115 зелена кг 0,5 ТМЦ Підрядника

Емаль ПФ-115 червона кг 0,5 ТМЦ Підрядника

Емаль ПФ-115 чорна кг 0,2 ТМЦ Підрядника

Електроди, діаметр 3 мм кг 1,5 ТМЦ Підрядника

Електроди, діаметр 4 мм кг 1,5 ТМЦ Підрядника

Бензин калоша WIN  л 20,0 ТМЦ Підрядника

Плівка поліетиленова  м2 20,0 ТМЦ Підрядника

Масловказівник стрілочний МС-2 шт 1,0 ТМЦ Підрядника

Масловказівник стрілочний МС-1 шт 1,0 ТМЦ Підрядника

Стрічка кіперна  100м 0,5 ТМЦ Підрядника

Ганчір'я кг 60,0 ТМЦ Підрядника

Масло iндустрiйне И-40А  л 20,0 ТМЦ Підрядника

Крепирований папір т 0,003 ТМЦ Підрядника

Папір кабельний кг 6,0 ТМЦ Підрядника

Мастило "Літол-24" т 0,0004 ТМЦ Підрядника

20
Установка вводів герметичних силових 

трансформаторів клас напруги до 150кВ
шт 4,0

21
Монтаж ізолятора прохідного до 10 кв з 

овальним або квадратним фланцем
шт 6

22
Монтаж ізолятора прохідного до 35 кв з 

овальним чи квадратним фланцем
шт 4

23 Заливання масла (раніше злитого) т 47,49 Масло трансформаторне Т-1500 т 47,49 ТМЦ Замовника

24 Регенерація  трансформаторного масла т 47,49 Агідол кг 93,0 ТМЦ Підрядника

Оксид алюмінію  т 3,0 ТМЦ Підрядника

Силікагель кг 250,0 ТМЦ Підрядника

25 Заливання масла (нове) т 9,0 Масло трансформаторне Т-1500 т 9,0 ТМЦ Підрядника

26 Монтаж шаф  шт 3,0 Шафа ШК-60 шт 1,0 ТМЦ Підрядника

Шафа ШД-2 шт 1,0 ТМЦ Підрядника

Шафа ШД-2-2 шт 1,0 ТМЦ Підрядника

27
Прокладка кабелів  в м/рукавах при вазі 1 м до 1 

кг
м 219,0 Кабель КВВГ, переріз 4х1, 5 мм2 м 80,0 ТМЦ Підрядника

Кабель КВВГ, переріз 4х2,5 мм2 м 125,0 ТМЦ Підрядника

Кабель КВВГ, перетин 7х1,5 мм2 м 14,0 ТМЦ Підрядника

Складання та встановлення вузлів



Хомут кабельний 100х3 шт 100,0 ТМЦ Підрядника

Хомут кабельний 200х4 шт 100,0 ТМЦ Підрядника

Стрічка ПХВ шт 5,0 ТМЦ Підрядника

28 Монтаж дискових вакуумних затворів d=80 шт 36,0
Дисковий вакуумний затвір Ф80 

мм
шт 36,0 ТМЦ Підрядника

29 Монтаж дискових вакуумних затворів d=50 шт 4,0
Дисковий вакуумний затвір Ф50 

мм
шт 4,0 ТМЦ Підрядника

30 Монтаж дискових вакуумних затворів d=100 шт 4,0
Дисковий вакуумний затвір Ф100 

мм
шт 4,0 ТМЦ Підрядника

31
Монтаж рукава металевого, зовнішній діаметр 20 

мм.
м 219,0

Металорукав у ПВХ-оболонці РЗ-

ЦП 20
м 219,0 ТМЦ Підрядника

32

Монтаж вентилятора (нові вузли 

трансформаторів) при зміні їх типів, включаючи 

пов'язані з цим переробки

шт 36 Вентилятор ВЗТ 360М ШТ 36 ТМЦ Підрядника

Провід ПЩ-6  м 10,0 ТМЦ Підрядника

Трубка ПХВ, діаметр 4 мм м 30,0 ТМЦ Підрядника

Трубка термоусаджувана діам. 40 

мм
м 3,0 ТМЦ Підрядника

Оксид алюмінію  т 1,0 ТМЦ Підрядника

Силікагель кг 100,0 ТМЦ Підрядника

33
Сушіння ізоляції трансформатора методом 

низькотемпературного оброблення.
шт 1,0

34 Капітальний ремонт ПБВ по 154кВ шт 1,0 ТМЦ Підрядника

35 Капітальний ремонт ПБВ по 35кВ шт 1,0 ТМЦ Підрядника

36

Розвантаження силового трансформатора ТДТГ 

154/35/6 60 МВА з транспортного засобу на 

місце встановлення.

шт 1,0

37

Лабораторні випробування трансформаторного

Масла після заливки (обладнання 110 кв і 

вище)(захисні ізоліруючі засоби)

аналіз 2,0

механічні домішки,

 температура спалаху, 

вміст вологи

38
Прогрівання трансформатора (після 

високовольтних випробувань)
шт 1,0

39
Визначення кута діелектричних втрат при 

температурі 90С
аналіз 2,0

40 Визначення електричної міцності аналіз 2,0

41
Хроматографічний контроль трансформаторного 

масла
проба 2,0

42
Випробування трансформатора згідно з ПТЕ при 

товщині ізоляції до 5.8 мм (до та після ремонту)
шт 2,0

Розділ № 5 ПНР та введення в експлуатацію



2. Механізми: Автокран в.п. не менше 12т., автомобіль самосвал, цеолітна установка, установка "Іней", маслопідігрівач, установка дегазаційна - Підрядника

3. Матеріали: Підрядника.

4. Умови транспортування машин, механізмів, пристосування, обладнання, ТМЦ та персоналу Підрядника до місця виконання робіт- Підрядника. 

5. Умови транспортування силового трансформатора у ремот та повернення з ремонту, за рахунок- Підрядника. 

6. Енерговитрати для обладнання та пристосувань Підрядника при завантаженні та розвантаженні силового трансформатора - Замовника

7. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню- Замовнику.

8. Строк  виконання робіт: 61 к.д.

9. Вимоги до персоналу: електротехнічний ремонтний персонал із кваліфікаційною групою з електробезпеки 2…5;

10. Вимоги з дозвільних документів: ліцензія на виконання ремонтних робіт в електроустановках 150кВ.

Головний енергетик ПРАТ "ЦГЗК"                                                                                Сергій ЯНОВСЬКИЙ

Начальник ЦМП                                                                                                                  Григорій ВАСИЛЬЄВ

Заступник начальника ЦМП з інжинірингу                                                                    Андрій СІМАШКО

Начальник дільниці п/ст 154/35кВ                                                                                   Юрій КОРОТА

11. Підрядна організація надає замовнику до початку робіт:

 - затверджені списки осіб, які допущені до виконання робіт;

 - Протоколи випробування інструменту, інвентарю, ЗІЗ;

 - Проект виконання робіт, ТК;

 - Дозвільні документ на задіяну спецтехніку.

12. Гарантія на виконані роботи та ТМЦ Підрядника -  12 міс. з дати  підписання АВР

13. Данна відомість дефектів є орієнтовною, та може бути змінена після проведення діагностики та обстеження фактичного стану обмоток 

трансформатора

Примітка:

1. Вимоги до виконання робіт - Роботи по завантаженню та розвантаженню силового трансфформатора звиконуються в діючій електроустановці ЦМП ПРАТ "ЦГЗК" за 

нарядом-допуском на п/ст. ГПП-3, роботи по капітальному ремонту виконуватись на території Підрядника 
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