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Доповнення до Технічного завдання 

 

 на виконання комплексу робіт «під ключ» Нове будівництво  сонячних 

панелей на ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» потужністю не менш ніж 11,7 МВт 

 

 

 

 

згідно з інвестиційним проектом                           ЦМП. Встановлення сонячних панелей  

  

             (вказати назву проекту) 

 

U-D-2336-24-010   

 
 

 
1. Вартість послуг потрібно представити роздільно на дві частини в деталізації по ко-

жній: проєктування, БМР, ПНР, обладнання (вказати крупні позиції основного обла-
днання та кабелю). 

2. Умовний кордон в рамках поточного ТЗ - між КТП та інверторами по всім дільницям.  
2.1. З КТП залишаються самі КТП 6/0,8кВ, кабельні лінії 6кВ, реконструкція існу-

ючих підстанцій і всі послуги та зони, які відносяться до цього обладнання 
(проєктування, БМР, ПНР, демонтажі, допоміжні системи). 

2.2. З інверторами залишаються самі інвертори, кабельні лінії 0,8кВ до КТП, самі 
фотоелектричні станції (панелі Замовника), системи моніторингу та управ-
ління, відеоспостереження, метеостанція, автоматизація і всі послуги та 
зони, які відносяться до цього обладнання (проєктування, БМР, ПНР, демо-
нтажі, допоміжні системи). У проектуванні відобразити розташування КТП та 
вимоги до її комплектації. 

 

 
 
Керівник проекту      Парамонов С.А. 
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