
Начальник ВПтаКР Директор з інжинірингу

_____________  Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ _____________  Ігор СТОЄВ

Примітка
од.вим. кількість Найменування од.вим. кількість

1 3 4 5 6 7 8

шт 7

1 100м2 0.525

2 т 23.100

3 10т 2.310

4 100шт 1.680

5 10 різів 16.800

Арматура А400С Ø20 мм т 0.423

6 т 0.415

7 100м3 0.210 шт 7.000

Бетон С20/25F150 W6 на сульфатостійкому

портландцементі
м3 21.420

Сітка С14-48-12л шт 7

Арматура А400С Ø12 мм т 0.24346

Арматура А240С Ø8 мм т 0.03556

Сітка С10-15-12л шт 35

Арматура А400С Ø12 мм т 0.28525

Арматура А240С Ø8 мм т 0.05635

Каркас КР-2 шт 28

Арматура А400С Ø16 мм т 0.239904

Арматура А240С Ø8 мм т 0.094248

Арматура А240С Ø8 мм т 0.2142

Лист OSB 18мм м2 54.6

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Розбирання покриття бетонного, товщиною 200мм

Прибирання сміття: навантаження сипучого сміття 

лопатами в кузов або контейнер з підйомом до 1.0 м

Улаштування залізобетонних фундаментів під колони в 

деревяній опалубці об’ємом до 3 м3

Навантаження або розвантаження вантажів краном 

мостовим електричним вантажопідйомністю до 20.0 т, 

маса вантажу до 4.0 т

Обсяг робіт Матеріал

Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, 

діаметр отвору 22 мм, глибина свердлення 200 мм

Найменування робіт та витрат,        найменування деталей, 

що потребують заміни

УЗГОДЖЕНО:

Відомість дефектів № № СК-03-08-2026

КР конвеєру СК-4р Склада концентрата №1 (інв№04211331) 

               Умови виконання рабіт: роботи виконуються в корпусі діючого цеха, при наявності в зоні виконання рабіт 

діючого технологічного обладнання та руху ВПМ на висоті до +2,600м

№ з/п

2

Розділ 1. Залізобетонні колони

Ручне газове різання круглої сталі, діаметр 20 мм

Болти анкерні, що встановлюються в готові гнізда до 1 м
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8 100м3 0.0805 шт 14

Бетон С20/25 F150 W6 на сульфатостійкому

портландцементі
м3 8.211

Каркас КР-3 шт 28

Арматура А400С Ø20 мм т 0.571396

Арматура А240С Ø10 мм т 0.039984

Лист OSB 18мм м2 32.2

9 т 1.664

Лист 10 мм т 0.0926

Кутик 63х6 т 1.5324

Арматура А400С Ø12 мм т 0.1057

10 т 1.664

11 100м3 0.085

12 т 20.40

13 10т 2.040

14 100м2 0.483

Грунтовка ХС-010 кг 5.79

15 100м2 0.483

Емаль ХВ-124 колір сірий кг 12.07

шт 9

16 т 21.16

Грунтування  металевих конструкцій закладних деталей 

за 1 раз

Фарбування  металевих конструкцій закладних деталей 

за 2 рази

Розділ 2. Майданчики обслуговування конвейера СК-4р

Металоконструкції сходів і майданчиків виробничих 

будівель: майданчики з настилом й огорожею з листової, 

рифленої, просічної і круглої сталі. Демонтаж, вручну

Прибирання сміття: навантаження сипучого сміття 

лопатами в кузов або контейнер з підйомом до 1.0 м

Улаштування залізобетонних колон в деревяній опалубці 

об’ємом до 0,6 м3, висотою 2,3м переріз 500х500мм

Виготовлення закладних деталей масою до 20кг

Установлення закладних деталей масою до 20 кг

Розбивка існуючих залізобетонних опор за допомогою 

електричних відбійних молотків

Навантаження або розвантаження вантажів краном 

мостовим електричним вантажопідйомністю до 20.0 т, 

маса вантажу до 4.0 т
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17 т 16.06

Двутавр №30 т 1.102

Двутавр №24 т 3.066

Двутавр №20 т 2.359

Швеллер 16 т 2.924

Лист ПВЛ 508 т 3.521

Лист 10мм т 1.470

Кутик 63х6 т 0.185

Арматура А240С Ø20 мм т 2.081

18 т 1.572

Кутик 50х5 т 0.973

Лист 4мм т 0.662

19 т 17.64

20 100м2 4.659

Грунтовка ХС-010 кг 55.91

21 100м2 4.659

Емаль ХВ-124 колір сірий кг 116.47

22 100м2 0.456

Грунтовка ХС-010 кг 5.47

23 100м2 0.456

Емаль ХВ-124 колір жовтий кг 11.40

Фарбування  металевих конструкцій  огорожі за 2 рази

Металоконструкції сходів і майданчиків виробничих 

будівель: майданчики з настилом й огорожею з листової, 

рифленої, просічної і круглої сталі. Mонтаж, вручну

Грунтування  металевих конструкцій майданчику за 1 раз

Фарбування  металевих конструкцій майданчику за 2 

рази

Грунтування  металевих конструкцій  огорожі за 1 раз

Виготовлення металоконструкцій робочих майданчиків і 

огорожі: перильних огороджень з гнутих і гарячекатаних 

профілів і зі смугової сталі без обшивання 

тонколистовою сталлю

Виготовлення металоконструкцій робочих майданчиків і 

огорожі: майданчиків суцільних з настилами з листової, 

рифленої, просічної і круглої сталі
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24 100м3 0.032 шт 7.000

Бетон С20/25 F150 W6 на сульфатостійкому

портландцементі
м3 3.284

Арматура клас А400С діаметр 20 мм т 0.754

Арматура клас А240С діаметр 10 мм т 0.150

Плита OSB 14мм м2 33.250

25 10 тонн 2.116

26 10 тонн 2.116

27 т 2.582

Двутавр №24 т 2.457

Лист 10мм т 0.229

28 т 2.582

29 т 2.582

30 шт 162.000

31 шт 27.000

32 шт 54.000

33 шт 27.000

34 т 5.109

35 т 8.041

Демонтаж конвеєрних роликів робочих 159х530, зі 

збереженням

Демонтаж конвеєрних роликів підтримуючих 159х1600, зі 

збереженням

Демонтаж робочих роликоопор, зі збереженням

Демонтаж підтримуючих роликоопор, зі збереженням

Демонтаж сітчатої огорожі стрічки конвеєру в лом

Улаштування монолітних залізобетонних

балок в опалубці дерев’яній, на висоті до 3м

Навантаження  вантажів краном мостовим електричним 

вантажопідйомністю до 20 т, маса вантажу до 1.0 т

Розвантаження  вантажів краном мостовим електричним 

вантажопідйомністю до 20 т, маса вантажу до 1.0 т

Виготовлення тимчасових елементів металоконструкцій 

переопирання конвеєру, маса елементу до 0,15т

Розділ 2. Конвейер СК-4р

Монтаж тимчасових елементів металоконструкцій 

переопирання конвеєру, маса елементу до 0,15т, вручну

Демонтаж тимчасових елементів металоконструкцій 

переопирання конвеєру, маса елементу до 0,15т, вручну

Демонтаж металоконструкцій ставу конвеєру, маса 

елементу до 0,1т, вручну
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36 т 4.258

Кутик 50х5 т 2.329

Сітка 20х20х3 м2 162.000

Труба стальна 25х2 т 0.051

Арматура А240С Ø20 мм т 0.111

37 100м2 1.235

Грунтовка ХС-010 кг 14.82

38 100м2 1.235

Емаль ХВ-124 колір жовтий кг 30.87

39 т 6.701

Швеллер 20 т 3.444

Лист 10мм т 0.705

Кутик 63х6 т 1.458

Арматура А240С Ø20 мм т 1.361

40 100м2 1.943

Грунтовка ХС-010 кг 23.32

41 100м2 1.943

Емаль ХВ-124 колір сірий кг 48.58

42 т 6.701

43 шт 54.000

44 шт 27.000

45 шт 162.000

46 шт 27.000

47 т 4.258

Виготовлення сітчатої огорожі стрічки конвеєру, розмір 

1000х2000, маса виробу до 40кг

Монтаж конвеєрних роликів робочих 159х530, раніше 

демонтованих

Монтаж конвеєрних роликів підтримуючих 159х1600, 

раніше демонтованих

Фарбування  металевих конструкцій  огорожі за 2 рази

Грунтування  металевих конструкцій майданчику за 1 раз

Фарбування  металевих конструкцій майданчику за 2 

рази

Монтаж робочих роликоопор, раніше демонтованих

Монтаж підтримуючих роликоопор, раніше демонтованих

Монтаж сітчатої огорожі стрічки конвеєру, розмір 

1000х2000, маса виробу до 40кг

Виготовлення металлоконструкцій ставу конвейера, маса 

елементу до 0,1т

Монтаж металлоконструкцій ставу конвейера, маса 

елементу до 0,1т, вручну

Грунтування  металевих конструкцій  огорожі за 1 раз
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48 10 тонн 1.573

49 10 тонн 1.573

Роботи повʼязані з монтажем демонтажем ставу конвеєру виконуються по окремому графіку узгодженому з виробничою службою

Олександр СІДЛЕЦЬКИЙ

Навантаження  вантажів краном мостовим електричним 

вантажопідйомністю до 20 т, маса вантажу до 1.0 т

Розвантаження  вантажів краном мостовим електричним 

вантажопідйомністю до 20 т, маса вантажу до 1.0 т

Кран електромостовий Q=20т, 

Обладнання замовника

Начальник збагачувальної фабрики

Інші матеріали, механізми та обладнання - Підрядника

Сергій БЕЗВЕРШЕНКО

Сергій МАЛОМУЖНачальник дільниці

Заступник начальника фабрики з інжинірингу

-  6  -


