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Технічне завдання  

 

 На виконання робіт з відновлення будівельних конструкцій будівлі, з 

метою відновлення їх експлуатаційних характеристик та забезпечення 

подальшої безпечної експлуатації будівлі фасонно ливарного відділу, ряд 

К ось 8-9, з дотриманням передбачених проєктом технічних рішень  ТОВ 

«МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ» ф.1 

 

1. Обґрунтування робіт з ремонту:  

           Виконання ремонтно-відновлювальних робіт для відновлення 

технічного стану несучих та огороджувальних конструкцій, їх 

експлуатаційних характеристик та забезпечення подальшої безпечної 

експлуатації будівлі згідно з проєктною документацією. ТОВ 

«МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ» ф.1   
 

    2.   Загальні відомості про будівлі та споруди:  

- Фундаменти що окремо стоять (з / б);  

- Несучі колони залізобетоні;  

- Покрівля – монолітна, залізобетона; 

- Підкранові балки залізобетоні;  

- Огороджувальні конструкції – цегляна кладка; 

3. Опис видів і обсягів робіт:  

- Демонтаж пошкоджених листів хвиля на висоті 18м із застосуванням 

запобіжного пояса – обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ 
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- Демонтаж металевих прогонів  на висоті 18м із застосуванням 

запобіжного пояса- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ 

- Демонтаж пошкоджених металевих віконних рам на висоті 18м із 

застосуванням запобіжного пояса - обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ 

- Демонтаж металевих ферм покрівлі з розбиранням вузлів з'єднання та 

різанням на транспортабельні елементи на висоті 18м із застосуванням 

запобіжного пояса - обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ 

- Виготовлення елементів нижнього поясу металевих ферм З подальшим 

монтажем на висоті 18м, із застосуванням запобіжного пояса-обсяг робіт 

згідно ПК 013687-КМ 

- Виготовлення нових елементів пошкодженої металевої ферми. З 

подальшим монтажем  на висоті 18м, із застосуванням запобіжного пояса- 

обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ 

- Виконання бандажування  залізобетонної колони металевими елементами  

монтаж підсилювальних бандажів на висоті 18м ,із застосуванням 

запобіжного пояса- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ 

- Виготовлення металевих прогонів. Монтаж металевих прогонів. на висоті 

18м ,із застосуванням запобіжного пояс- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ 

- Монтаж стінових панелей з профільованого листа хвилі з кріпленням до 

металевого каркасу на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса- 

обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ 

- Монтаж покрівельного покриття з профільного сталевого листа волни з 

кріпленням до прогонів на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса 

– обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ 

- Демонтаж конькового елемента із листової сталі на висоті 18м ,із 

застосуванням запобіжного пояса- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ 

- Монтаж  конькового елемента з оцинкованної сталі, кріплення 

саморізами,  на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса- обсяг робіт 

згідно ПК 013687-КМ 

 

Термін виконання даних робіт з 15.10.2026 по 30.12.2026. 

 

4. Підрядник повинен забезпечити свій  персонал :  

       - інструментом, оснащенням та пристосуванням; 

       -доставлення персоналу, матеріалів, інструментів, пристосування та 

інш. на робоче місце. 

 

5. Підрядник повинен виконувати наступні види робіт:  

- Загальнобудівельні роботи; 

- Розробка та роботи по РТД; 

- Монтажні / демонтажні роботи;   

- Роботи на висоті з риштувань; 

- Роботи виконувати в залежності від умов виконання робіт:  будівельні 

ліси та  спец.техніка ( автокран,автовежа) надає Замовник ; 



 

- Надання ТКП за умовний 1м2. надає Підрядник, з урахуванням всіх 

витрат на виконання робіт (підготовчі роботи, очищення, ґрунтування, 

проведення замірів, монтаж та інше, що стосується даного виду роботи). 

7. Умови гарантії : 

      -  мінімальний термін гарантії при всіх погодних  умовах та при 

закінченні всього обсягу робіт складає один рік. 

8. Замовник:  

- Контролює обсяг та якість виконаних робіт, перевіряє відповідність 

наданих товарно-матеріальних цінностей під акт прийому-передачі; 

- Виконання робіт з матеріалів Замовника. 

9. Умови оплати:  

- Підписання акту виконаних робіт щомісяця;  

- Оплата матеріалів і послуг спец. техніки попереднє погодження з 

комерційним відділом; 

10.Інші умови  

— Підрядник підтверджує наявність: ліцензії, дозвільних документів, 

навчання персоналу. 

 — Підрядник зобов’язаний перед початком всіх робіт ознайомитись та 

оглянути місце проведення робіт. 

 

Голова комісії: 

В.о. начальника  механослужби                                        І.В. Діденко 

 

Керівник проєкту механослужби                                       П.Є. Замишевський 

 

Майстер з  

ремонту будівель і споруд                                                   О.Б. Борін 

 

Майстер з  

ремонту будівель і споруд                                                    О.І. Баєв               


		2026-09-07T12:37:13+0300
	Борін Олег Борисович


		2026-09-07T13:03:59+0300
	Замишевський Павло Євгенович


		2026-09-07T14:14:35+0300
	Баєв Олександр Іванович (Oleksandr Baiev)


		2026-09-07T14:30:03+0300
	Діденко Ігор Васильович


		2026-09-07T14:35:15+0300
	Кондратьєв Євгеній Володимирович




