
   

матеріалів
експлуата

ції машин
матеріалів

експлуата

ції машин

всього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 12

1,1

1,1

Програмний комплекс Смета XXI (версія 22.12.0) Затверджую

Начальник УР                               Б.О.Самосієнко				

    -   

   -   

7121,71  19,78

7101,93

    -   

   -   

 13,904

   -   

 57,2845

   -   

1 РМ6-142-9 Демонтаж приводних колісних пар 4,12 1728,57  4,80

1723,77

Розділ 1. Вагон-ваги

3 11

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання 

будівельних робіт

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання 

монтажних робіт

Витрати труда 

робітників, люд.-год.

всього всього

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

тих, що обслуговують 

машини

на 

одиницю

Складений в поточних цінах станом на "22" вересня 2026р. Середнiй розряд робiт 4,3

№

п/п

Шифр i номер 

позицiї 

нормативу

Найменування і характеристика ремонтно-будівельних 

робіт і витрат, одиниця виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.

Кошторисна трудомiсткiсть 9996,08 люд.-год.

Кошторисна заробiтна плата 1271907,67 грн.

     ремонтно-будiвельних робiт 703828,23 грн.

     ремонтно-монтажних робiт 925341,59 грн.

               2. Креслення № в тому числі:

     устаткування -    грн.

     матеріалів 2935,61 грн.

Локальний кошторис № 25-260

на Відновлення ДП-1М.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № ____________ вiд __________________________ р. Кошторисна вартiсть 1632105,43 грн.

   



    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

12 1901-3143-2 Підвіска  редукторів ходу вагон-вагів 0,088 0     -   

   -   
т

 13,98

3,09

357,76  1,39

355,14

 1,23

0,27

 32,439

0,0262

 2,8546

0,0023

11 РМ6-142-12 Монтаж підвіски редукторів ходу вагон-вагів 0,088 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

152,11  0,42

151,69

    -   

   -   

 13,904

   -   

 1,2236

   -   

10 РМ6-142-9 Демонтаж підвіски редукторів ходу вагон-вагів 0,088 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

9 1901-3143-2 Вкладиш редукторів ходу вагон-вагів 0,12 0     -   

   -   
т

 13,98

3,09

487,86  1,90

484,28

 1,68

0,37

 32,439

0,0262

 3,8927

0,0031

8 РМ6-142-12 Монтаж вкладишів редукторів ходу вагон-вагів 0,12 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

207,43  0,58

206,85

    -   

   -   

 13,904

   -   

 1,6685

   -   

7 РМ6-142-9 Демонтаж вкладишів редукторів ходу вагон-вагів 0,12 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

6 1901-3143-2 Муфта редуктора ходу 0,08 0     -   

   -   
т

 13,98

3,09

325,24  1,27

322,85

 1,12

0,25

 32,439

0,0262

 2,5951

0,0021

5 РМ6-142-12 Монтаж муфт редуктора ходу вагон-вагів 0,08 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

138,29  0,39

137,90

    -   

   -   

 13,904

   -   

 1,1123

   -   

4 РМ6-142-9 Демонтаж муфт редуктора ходу вагон-вагів 0,08 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

3 1901-3143-2 Приводні колісні пари 4,12 0     -   

   -   
т

 13,98

3,09

16749,86  65,34

16626,92

 57,60

12,73

 32,439

0,0262

 133,6487

0,1079

2 РМ6-142-12 Монтаж приводних колісних пар 4,12 4065,5  15,86

4035,66
т

    -   

   -   

7121,71  19,78

7101,93

    -   

   -   

 13,904

   -   

 57,2845

   -   

1 РМ6-142-9 4,12 1728,57  4,80

1723,77
т



    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

24 1905-14016-1 Вузли та  деталі('Вал шестерня - 4шт., підшипники 

3516(216)- 8шт., 3518(218)- 8шт. Кільця прохідні- 32шт.)

0,36 0     -   

   -   

 13,98

3,09

1463,58  5,71

1452,84

 5,03

1,11

 32,439

0,0262

 11,678

0,0094

23 РМ6-142-12 Монтаж   вузлів та деталей під'ємної коробки 0,36 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

622,29  1,73

620,56

    -   

   -   

 13,904

   -   

 5,0054

   -   

22 РМ6-142-9 Демонтаж  вузлів та деталей  під'ємної коробки 0,36 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

21 1901-3143-2 Ведуча передача проміжної коробки 0,15 0     -   

   -   
т

 13,98

3,09

609,83  2,38

605,35

 2,10

0,46

 32,439

0,0262

 4,8659

0,0039

20 РМ6-142-12 Монтаж ведучої передачі проміжної коробки 0,15 4065,5  15,86

4035,66
т

    -   

   -   

259,29  0,72

258,57

    -   

   -   

 13,904

   -   

 2,0856

   -   

19 РМ6-142-9 Демонтаж  ведучої передачі проміжної коробки 0,15 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

18 1901-3143-2 Муфта зубчаста МЗ-2 0,08 0     -   

   -   
т

 13,98

3,09

325,24  1,27

322,85

 1,12

0,25

 32,439

0,0262

 2,5951

0,0021

17 РМ6-142-12 Монтаж   муфти зубчастої МЗ-2 0,08 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

138,29  0,39

137,90

    -   

   -   

 13,904

   -   

 1,1123

   -   

16 РМ6-142-9 Демонтаж  муфти зубчастої МЗ-2 0,08 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

15 1901-3143-2 Курбильні  вали 1,3 0     -   

   -   
т

 13,98

3,09

5285,15  20,62

5246,36

 18,17

4,02

 32,439

0,0262

 42,1707

0,034

14 РМ6-142-12 Монтаж  курбільних валів 1,3 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

2247,14  6,24

2240,90

    -   

   -   

 13,904

   -   

 18,0752

   -   

13 РМ6-142-9 Демонтаж  курбільних валів 1,3 1728,57  4,80

1723,77

т



    -   

   -   

10,37  0,03

10,34

    -   

   -   

 13,904

   -   

 0,0834

   -   

34 РМ6-142-9 Демонтаж вкладишів зубчатої рейки 0,006 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

33 1901-3143-2 Вкладиші трансмісії  бункерів 0,04 0     -   

   -   

т

 13,98

3,09

162,62  0,63

161,43

 0,56

0,12

 32,439

0,0262

 1,2976

0,0011

32 РМ6-142-12 Монтаж  вкладишів трансмісії  бункерів 0,04 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

69,14  0,19

68,95

    -   

   -   

 13,904

   -   

 0,5562

   -   

31 РМ6-142-9 Демонтаж вкладишів трансмісії  бункерів 0,04 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

30 1901-3143-2 Вали трансмісії бункерів 0,6 0     -   

   -   

т

 13,98

3,09

2439,30  9,51

2421,40

 8,39

1,85

 32,439

0,0262

 19,4634

0,0157

29 РМ6-142-12 Монтаж   валів трансмісії бункерів у зборі 0,6 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

1037,14  2,88

1034,26

    -   

   -   

 13,904

   -   

 8,3424

   -   

28 РМ6-142-9 Демонтаж  валів трансмісії бункерів у зборі 0,6 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

27 1905-14016-1 Вузли та  деталі(Вал шестерня , підшипники 3516(216), 

3518(218). Кільця прохідні. Відома шестерня, 

Підшипники -3612)

0,48 0     -   

   -   

т

 13,98

3,09

1951,44  7,61

1937,12

 6,71

1,48

 32,439

0,0262

 15,5707

0,0126

26 РМ6-142-12 Монтаж   під'ємної коробки у зборі 0,48 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

829,71  2,30

827,41

    -   

   -   

 13,904

   -   

 6,6739

   -   

25 РМ6-142-9 Демонтаж  під'ємної коробки у зборі 0,48 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

24 1905-14016-1 0,36 0     -   

   -   

т



    -   

   -   

7544,32     -   

7544,32

    -   

   -   

 3,872

   -   

 61,952

   -   

46 РУ7-808-7 Монтаж  кранів  бронзових муфтових, діаметр умовного 

проходу 50 мм

16 471,52     -   

471,52

шт

    -   

   -   

2891,36     -   

2891,36

    -   

   -   

 1,529

   -   

 24,464

   -   

45 РУ7-805-7 Демонтаж кранів  бронзових муфтових, діаметр 

умовного проходу 50 мм

16 180,71     -   

180,71

шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

44 С121-782 Металеві конструкції 1,048 0     -   

   -   
т

 104,80

23,16

4654,40  13,91

4530,66

 109,83

24,27

 33,11

0,1963

 34,6993

0,2057

43 ПР9-1027-4 Монтаж броні бункерів  1,048 4441,22  13,27

4323,15

т

 6,20

1,37

2460,32  7,86

2446,61

 5,85

1,29

 19,866

0,0116

 18,7376

0,011

42 ПР9-1027-1 Демонтаж  броні бункерів  

Количество: 1.048-(1,0480*10/100)

0,9432 2608,48  8,33

2593,95

т

 104,80

23,16

8154,08  24,37

7937,30

 192,41

42,52

 33,11

0,1963

 60,79

0,3603

41 ПР9-1027-4 Монтаж броні бункерів  1,836 4441,22  13,27

4323,15
т

 7,07

1,56

6364,53  17,44

6334,11

 12,98

2,86

 26,4218

0,0132

 48,5104

0,0243

40 ПР9-1027-1 Демонтаж  броні бункерів зі збереженням 1,836 3466,52  9,50

3449,95
т

Тех.ч.п.3.3.1 При демонтажі зі збереженням 

конструкцій

Ктз = 1,33 Кмаш = 1,14 

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

39 1901-3143-2 Передача  привода відкпивання дверцят бункерів 0,12 0     -   

   -   

т

 13,98

3,09

487,86  1,90

484,28

 1,68

0,37

 32,439

0,0262

 3,8927

0,0031

38 РМ6-142-12 Монтаж передачі привода відкривання дверцят бункерів 0,12 4065,5  15,86

4035,66
т

    -   

   -   

207,43  0,58

206,85

    -   

   -   

 13,904

   -   

 1,6685

   -   

37 РМ6-142-9 Демонтаж передачі привода відкривання дверцят 

бункерів

0,12 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

36 1901-3143-2 Вкладиші зубчатої рейки 0,006 0     -   

   -   

т

 13,98

3,09

24,39  0,10

24,21

 0,08

0,02

 32,439

0,0262

 0,1946

0,0002

35 РМ6-142-12 Монтаж  вкладишів зубчатої рейки 0,006 4065,5  15,86

4035,66

т



    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

57 1901-3143-2 Рейки  реєчных редукторів та  вкладишів 0,07 0     -   

   -   

т

 13,98

3,09

284,59  1,11

282,50

 0,98

0,22

 32,439

0,0262

 2,2707

0,0018

56 РМ6-142-12 Монтаж рейок реєчних редукторів та вкладишів 0,07 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

121,00  0,34

120,66

    -   

   -   

 13,904

   -   

 0,9733

   -   

55 РМ6-142-9 Демонтаж рейок реєчних редукторів та вкладишів 0,07 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

54 1901-3143-2 Ричаги відкривання стулок бункерів, втулок та вісей 0,22 0     -   

   -   

т

 13,98

3,09

894,41  3,48

887,85

 3,08

0,68

 32,439

0,0262

 7,1366

0,0058

53 РМ6-142-12 Монтаж ричагів відкривання стулок бункерів, втулок та 

вісей

0,22 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

380,29  1,06

379,23

    -   

   -   

 13,904

   -   

 3,0589

   -   

52 РМ6-142-9 Демонтаж ричагів відкривання стулок бункерів ,втулок та 

вісей

0,22 1728,57  4,80

1723,77

т

 23,21

5,13

2396,46  4,98

2377,55

 13,93

3,08

 31,746

0,0435

 19,0476

0,0261

51 ПР9-2076-4 Монтаж м/к настилу та кабіни 0,6 3994,1  8,31

3962,58
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

50 С111-1109 Рифляний прокат б=6 мм 0,6 0     -   

   -   

т

    -   

   -   

64,68     -   

64,68

    -   

   -   

 1,188

   -   

 0,4752

   -   

49 РУ1-426-4 Виготовлення м/к настилу та кабіни (ручне газове 

різання листової сталі, товщина металу 6 мм)

0,4 161,7     -   

161,70

10 м

 3,50

0,77

1305,29  2,56

1300,84

 1,89

0,42

 19,052

0,0066

 10,2881

0,0035

48 ПР9-2076-1 Демонтаж м/к настилу та кабіни 

Количество: 0.6-(0,6*10/100)

0,54 2417,21  4,74

2408,97

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

47 С130-1179 Крани бронзові д .50 мм 16 0     -   

   -   

шт



 23,21

5,13

1917,17  3,99

1902,04

 11,14

2,46

 31,746

0,0435

 15,2381

0,0209

68 ПР9-2076-4 Монтаж  м/к кабіни вагон-вагів 0,48 3994,1  8,31

3962,58

т

 3,50

0,77

1044,23  2,04

1040,68

 1,51

0,33

 19,052

0,0066

 8,2305

0,0028

67 ПР9-2076-1 Демонтаж м/к кабіни вагон-вагів 

Количество: 0.48-(0,48*10/100)

0,432 2417,21  4,74

2408,97

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

66 1901-3143-2 Балка шкворнева 2 0     -   

   -   
т

 13,98

3,09

8131,00  31,72

8071,32

 27,96

6,18

 32,439

0,0262

 64,878

0,0524

65 РМ6-142-12 Монтаж балки шкворневої 2 4065,5  15,86

4035,66
т

    -   

   -   

3457,14  9,60

3447,54

    -   

   -   

 13,904

   -   

 27,808

   -   

64 РМ6-142-9 Демонтаж балки шкворневої 2 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

63 1901-3143-2 Вал-шестерня 0,16 0     -   

   -   
т

 13,98

3,09

650,48  2,53

645,71

 2,24

0,49

 32,439

0,0262

 5,1902

0,0042

62 РМ6-142-12 Монтаж   механізму відкривання стулок бункерів 0,16 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

276,57  0,77

275,80

    -   

   -   

 13,904

   -   

 2,2246

   -   

61 РМ6-142-9 Демонтаж  механізму відкривання стулок бункерів 0,16 1728,57  4,80

1723,77

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

60 1901-3143-2  Вузли та деталі пневмоціліндрів 0,046 0     -   

   -   

т

 13,98

3,09

187,01  0,73

185,64

 0,64

0,14

 32,439

0,0262

 1,4922

0,0012

59 РМ6-142-12 Монтаж  пневмоциліндрів хитних редукторів 0,046 4065,5  15,86

4035,66

т

    -   

   -   

79,51  0,22

79,29

    -   

   -   

 13,904

   -   

 0,6396

   -   

58 РМ6-142-9 Демонтаж пневмоциліндрів хитних редукторів 0,046 1728,57  4,80

1723,77

т



175689,27  1310,94

289,68

 1397,071

1

2,455

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

78 С122-12 Рейки залізничні  Р50 15 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

77 С121-782 Рейковий крепіж 2 0     -   

   -   
т

 56,12

12,40

106450,77  129,71

105367,02

 954,04

210,80

 48,917

0,1051

 831,589

1,7865

76 ПР9-4026-4 Монтаж  залізничних рейок Р-50 з деталями кріплення

Количество: 15+2

17 6261,81  7,63

6198,06

т

 3,96

0,87

53256,75  80,10

53117,25

 59,40

13,05

 28,369

0,0074

 425,535

0,1112

75 ПР9-4026-1 Демонтаж залізничних рейок Р-50 з деталями кріплення 15 3550,45  5,34

3541,15
т

Разом прямі витрати по розділу, грн. 177538,72

Розділ 2. Підбункерне приміщення

 13,98

3,09

40655,00  158,60

40356,60

 139,80

30,90

 32,439

0,0262

 324,39

0,2618

74 РМ6-142-12 Монтаж м/к бункера в сборі 10 4065,5  15,86

4035,66

т

 72,13

15,94

6221,15     -   

5781,15

 440,00

97,23

 6,963

0,1351

 42,4743

0,824

73 РУ1-6-4 Ручне електродугове зварювання  по м/к рами вагон-

вагів, товщиною  10 мм

Количество: 25+36

6,1 1019,86     -   

947,73

10 м шва

    -   

   -   

17285,70  48,00

17237,70

    -   

   -   

 13,904

   -   

 139,04

   -   

72 РМ6-142-9 Демонтаж  бункера у сборі 10 1728,57  4,80

1723,77

т

 104,80

23,16

9637,45  28,79

9381,24

 227,42

50,26

 33,11

0,1963

 71,8487

0,4259

71 ПР9-1027-4 Монтаж  захисної плити  2,17 4441,22  13,27

4323,15

т

 7,07

1,56

6770,11  18,55

6737,75

 13,81

3,05

 26,4218

0,0132

 51,6017

0,0259

70 ПР9-1027-1 Демонтаж захисної плити зі збереженням для ремонту 

рами 

Количество: 2.17-(2,17*10/100)

1,953 3466,52  9,50

3449,95

т

Тех.ч.п.3.3.1 При демонтажі зі збереженням 

конструкцій

Ктз = 1,33 Кмаш = 1,14 

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

69 С121-782 Металеві конструкції 0,48 0     -   

   -   
т



161369,00  1013,44

223,85

 1284,679

1,8977

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

88 С111-1129-П-1 Втулка бронзова барабанів "Орра" (60 шт) 48 0     -   

   -   
шт

 19,03

4,21

246,27  0,98

244,34

 0,95

0,21

 39,281

0,0356

 1,9641

0,0018

87 РМ6-137-4 Монтаж втулки барабанів "Орра" 0,05 4925,41  19,60

4886,78
т

    -   

   -   

104,29  0,23

104,06

    -   

   -   

 16,786

   -   

 0,8393

   -   

86 РМ6-137-1 Демонтаж втулки барабанів "Орра" 0,05 2085,88  4,60

2081,28
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

85 С111-1129-П-1 Вісь барабанів "Орра" (20 шт) 24 0     -   

   -   
шт

 19,03

4,21

15567,11  64,76

15442,22

 60,13

13,30

 39,281

0,0356

 124,128

0,1126

84 РМ6-137-4 Монтаж вісі барабанів "Орра" 3,16 4926,3  20,49

4886,78
т

    -   

   -   

6592,55  15,71

6576,84

    -   

   -   

 16,786

   -   

 53,0438

   -   

83 РМ6-137-1 Демонтаж вісі барабанів "Орра" 3,16 2086,25  4,97

2081,28
т

 19,03

4,21

66812,86  1054,17

64750,10

 1008,59

223,13

 9,8203

0,0356

 520,4733

1,8889

82 РМ6-137-4 Монтаж барабанів "Орра"  53 1260,62  19,89

1221,70
т

Вказ.МІХ Механізація праці

Ктз = 0,25 Кмаш = 1 Кмат = 1 

    -   

   -   

33352,90  260,76

33092,14

    -   

   -   

 5,0358

   -   

 266,8974

   -   

81 РМ6-137-1 Демонтаж барабанів "Орра" зі збереженням 53 629,3  4,92

624,38
т

Вказ. щодо застос.табл.6.5.4 Заміна провідного 

вантажопідіймального засобу електролебідки з 

блоками або без них на ручні лебідки, ручні талі або 

виконання вантажопідіймальних операцій вручну

Ктз = 1,2 

Вказ.МІХ Механізація праці

Ктз = 0,25 Кмаш = 1 Кмат = 1 

Разом прямі витрати по розділу, грн. 162597,84

Розділ 3. Обладнання барабани бункерів

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

80 С1424-11597 Бетон 10 0     -   

   -   
м3

    -   

   -   

2890,32  5,59

2884,73

    -   

   -   

 275,55

   -   

 27,555

   -   

79 ПР6-1001 Відновлення бетоного покриття 0,1 28903,19  55,86

28847,33

100 м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

78 С122-12 15 0     -   

   -   
т



    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

ДЕТАЛІ КРІПЛЕННЯ 

102 С111-1867 Болт М20х80, гайка М20 260 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

 56,12

12,40

31309,05  38,15

30990,30

 280,60

62,00

 48,917

0,1051

 244,585

0,5255

101 ПР9-4026-4 Монтаж горловини барабанів "Орра" 5 6261,81  7,63

6198,06
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

100 С111-1119 Лист б=10 мм 5 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

943,25     -   

943,25

    -   

   -   

 1,386

   -   

 6,93

   -   

99 РУ1-426-6 Виготовлення  горловини барабанів "Орра" (ручне 

газове різання листової сталі, товщина металу 10 мм)

5 188,65     -   

188,65

10 м

 3,96

0,87

15977,03  24,03

15935,18

 17,82

3,92

 28,369

0,0074

 127,6605

0,0334

98 ПР9-4026-1 Демонтаж горловини барабанів "Орра" 

Количество: 5-(5*10/100)

4,5 3550,45  5,34

3541,15

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

97 С111-1129-П-1 'Клин, ущильнення 240 0     -   

   -   
шт

 56,12

12,40

32561,41  39,68

32229,91

 291,82

64,48

 48,917

0,1051

 254,3684

0,5465

96 ПР9-4026-4 Монтаж ущільнень та клинів ( 240 шт) 5,2 6261,81  7,63

6198,06
т

 3,96

0,87

16616,11  25,00

16572,58

 18,53

4,07

 28,369

0,0074

 132,7669

0,0347

95 ПР9-4026-1 Демонтаж ущільнень та клинів ( 240 шт) 

Количество: 5.2-(5,2*10/100)

4,68 3550,45  5,34

3541,15

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

94 С111-1129-П-1 Тяги 24 0     -   

   -   
шт

 19,03

4,21

5417,95  21,56

5375,46

 20,93

4,63

 39,281

0,0356

 43,2091

0,0392

93 РМ6-137-4 Монтаж тяги 1,1 4925,41  19,60

4886,78
т

    -   

   -   

2294,47  5,06

2289,41

    -   

   -   

 16,786

   -   

 18,4646

   -   

92 РМ6-137-1 Демонтаж тяги 1,1 2085,88  4,60

2081,28
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

91 С111-1129-П-1 'Запобіжний  затвор 24 0     -   

   -   
шт

 19,03

4,21

8865,74  35,29

8796,20

 34,25

7,58

 39,281

0,0356

 70,7058

0,0641

90 РМ6-137-4 Монтаж запобіжних затворів 1,8 4925,41  19,60

4886,78
т

    -   

   -   

3754,58  8,28

3746,30

    -   

   -   

 16,786

   -   

 30,2148

   -   

89 РМ6-137-1 Демонтаж запобіжних затворів  1,8 2085,88  4,60

2081,28
т



237088,29  1733,62

383,32

 1896,250

8

3,2466

 198,20

9,83

466,55  0,92

418,06

 47,57

2,36

 14,146

0,0893

 3,395

0,0214

113 РМ6-103-1 Демонтаж обвідних блоків скипків, діаметр 300 мм

Количество: 0.060*4

0,24 1943,96  3,85

1741,91

 302,41

18,29

1886,85  5,94

1750,27

 130,64

7,90

 33,011

0,1637

 14,2608

0,0707

112 РМ6-103-4 Монтаж обвідних блоків скипків, діаметр 600 мм 0,432 4367,7  13,75

4051,54
т

 169,89

8,42

1314,45  0,93

1240,13

 73,39

3,64

 23,573

0,0766

 10,1835

0,0331

111 РМ6-103-2 Ревізія обвідних блоків скипків, діаметр 600 мм

Количество: 0.072*6

0,432 3042,7  2,14

2870,67

т

 198,20

9,83

839,79  1,66

752,51

 85,62

4,25

 14,146

0,0893

 6,1111

0,0386

110 РМ6-103-1 Демонтаж обвідних блоків скипків, діаметр 600 мм

Количество: 0.072*6

0,432 1943,96  3,85

1741,91

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

109 С1537-52 Канат д.15мм 16 0     -   

   -   
10 м

 16,45

3,63

3754,10  13,13

3720,57

 20,40

4,50

 24,42

0,0308

 30,2808

0,0382

108 РМ6-101-4 Монтаж скипків  з канатами  V-0,55 1,24 3027,5  10,59

3000,46

т

    -   

   -   

287,88  0,41

287,47

    -   

   -   

 20,35

   -   

 2,3606

   -   

107 РМ6-101-2 Ревізія скипків  з канатами  V-0,55

Количество: 0.058*2

0,116 2481,69  3,51

2478,18

т

    -   

   -   

1619,44  3,92

1615,52

    -   

   -   

 10,582

   -   

 13,1217

   -   

106 РМ6-101-1 Демонтаж скипків  з канатами  V-0,55 1,24 1306  3,16

1302,84

т

 14,69

3,25

20637,66  82,22

20430,28

 125,16

27,69

 19,239

0,0275

 163,9163

0,2343

105 РМ6-133-24 Монтаж віброгуркоту 8,52 2422,26  9,65

2397,92

т

    -   

   -   

447,02  12,73

434,29

    -   

   -   

 1,375

   -   

 3,5145

   -   

104 РМ6-133-22 Ревізія віброгрохоту

Количество: 8.52*30/100

2,556 174,89  4,98

169,91

т

    -   

   -   

8734,45  19,34

8715,11

    -   

   -   

 8,25

   -   

 70,29

   -   

103 РМ6-133-21 Демонтаж віброгуркоту 8,52 1025,17  2,27

1022,90

т

Розділ 4. Нижнє завантаження

Разом прямі витрати по розділу, грн. 240415,57



    -   

   -   

37,73     -   

37,73

    -   

   -   

 1,386

   -   

 0,2772

   -   

124 РУ1-426-6 Виготовлення м/к  автоматичного затвору бункерів 

коксової дрібниці  (ручне газове різання листової сталі, 

товщина металу 10 мм)

0,2 188,65     -   

188,65

10 м

 3,96

0,87

1597,70  2,40

1593,52

 1,78

0,39

 28,369

0,0074

 12,7661

0,0033

123 ПР9-4026-1 Демонтаж м/к  автоматичного затвору бункерів коксової 

дрібниці

Количество: 0.5-(0,5*10/100)

0,45 3550,45  5,34

3541,15

т

 23,21

5,13

7988,20  16,62

7925,16

 46,42

10,26

 31,746

0,0435

 63,492

0,0869

122 ПР9-2076-4 Монтаж настилу в районі правого віброгрохоту 2 3994,1  8,31

3962,58
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

121 С111-1119 Лист б=10 мм 2 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

226,38     -   

226,38

    -   

   -   

 1,386

   -   

 1,6632

   -   

120 РУ1-426-6 Виготовлення настилу в районі правого віброгрохоту 

(ручне газове різання листової сталі, товщина металу 10 

мм)

1,2 188,65     -   

188,65

10 м

 3,50

0,77

4350,98  8,53

4336,15

 6,30

1,39

 19,052

0,0066

 34,2936

0,0118

119 ПР9-2076-1 Ремонт (часткова заміна) настилу в районі правого 

віброгрохоту, демонтаж

Количество: 2-(2*10/100)

1,8 2417,21  4,74

2408,97

т

 76,69

16,95

7996,94  4,21

7916,04

 76,69

16,95

 62,216

0,1436

 62,216

0,1436

118 ПР9-4024-4 Монтаж ділянок металлоконструкцій бункерів коксового 

дріб'язку

1 7996,94  4,21

7916,04

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

117 С111-1817-1 Лист б= 16 мм 1 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

224,58     -   

224,58

    -   

   -   

 1,65

   -   

 1,65

   -   

116 РУ1-426-9 Виготовлення ділянок металлоконструкцій бункерів 

коксового дріб'язку (ручне газове різання листової  сталі, 

товщина металу  16 мм)

1 224,58     -   

224,58

10 м

 302,41

18,29

1048,25  3,30

972,37

 72,58

4,39

 33,011

0,1637

 7,9226

0,0393

115 РМ6-103-4 Монтаж обвідних блоків скипків, діаметр 300 мм

Количество: 0.24

0,24 4367,7  13,75

4051,54

т

 169,89

8,42

730,25  0,52

688,96

 40,77

2,02

 23,573

0,0766

 5,6575

0,0184

114 РМ6-103-2 Ревізія обвідних блоків скипків, діаметр 300 мм

Количество: 0.24

0,24 3042,7  2,14

2870,67

т

 198,20

9,83

466,55  0,92

418,06

 47,57

2,36

 14,146

0,0893

 3,395

0,0214

113 РМ6-103-1 0,24 1943,96  3,85

1741,91

т



 7,33

1,62

1951,40  1,32

1946,78

 3,30

0,73

 34,694

0,0137

 15,6123

0,0062

137 ПР9-4024-1 Демонтаж ділянок металлоконструкцій підгрохотових 

бункерів

Количество: 0.5-(0,5*10/100)

0,45 4336,45  2,95

4326,17

т

 56,12

12,40

3130,91  3,82

3099,03

 28,06

6,20

 48,917

0,1051

 24,4585

0,0526

136 ПР9-4026-4 Монтаж м/к  шторових затворів 0,5 6261,81  7,63

6198,06

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

135 С111-1119 Лист б=10 мм 0,5 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

75,46     -   

75,46

    -   

   -   

 1,386

   -   

 0,5544

   -   

134 РУ1-426-6 Виготовлення  м/к шторових затворіві  (ручне газове 

різання листової сталі, товщина металу 10 мм)

0,4 188,65     -   

188,65

10 м

 3,96

0,87

1597,70  2,40

1593,52

 1,78

0,39

 28,369

0,0074

 12,7661

0,0033

133 ПР9-4026-1 Демонтаж м/к шторових затворів

Количество: 0.5-(0,5*10/100)

0,45 3550,45  5,34

3541,15

т

 25,49

5,63

1008,57  0,39

961,41

 46,77

10,33

 3,575

0,0477

 6,5601

0,0876

132 РУ1-561-10 Наплавлення рудних лійок,додавати на кожні 5 мм, до 

товщ.10мм

1,835 549,63  0,21

523,93

10 дм2

 35,83

7,92

1420,88  0,53

1354,60

 65,75

14,53

 5,038

0,0671

 9,2447

0,1231

131 РУ1-561-4 Наплавлення рудних лійок, товщ. 5мм 1,835 774,32  0,29

738,20
10 дм2

 82,81

18,30

9697,96  23,79

9591,36

 82,81

18,30

 75,537

0,1551

 75,537

0,1551

130 ПР9-4025-4 Монтаж ділянок м/к рудних лійок 1 9697,96  23,79

9591,36
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

129 С111-1806-1 Лист б=20 мм 1 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

148,22     -   

148,22

    -   

   -   

 1,815

   -   

 1,089

   -   

128 РУ1-426-11 Виготовлення м/к рудних лійок (ручне газове різання 

листової сталі, товщина металу  20 мм)

0,6 247,04     -   

247,04

10 м

 3,84

0,85

4631,45  14,99

4613,00

 3,46

0,77

 41,096

0,0072

 36,9864

0,0065

127 ПР9-4025-1 Демонтаж ділянок м/к рудних лійок

Количество: 1-(1*10/100)

0,9 5146,05  16,66

5125,55

т

 56,12

12,40

3130,91  3,82

3099,03

 28,06

6,20

 48,917

0,1051

 24,4585

0,0526

126 ПР9-4026-4 Монтаж м/к  автоматичного затвору бункерів коксової 

дрібниці

0,5 6261,81  7,63

6198,06

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

125 С111-1119 Лист б=10 мм 0,5 0     -   

   -   
т



    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

150 С111-1806-1 Лист б=20 мм 0,5 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

296,45     -   

296,45

    -   

   -   

 1,815

   -   

 2,178

   -   

149 РУ1-426-11 Виготовлення окремих елементів металоконструкцій 

кліті коксового дріб'язку (ручне газове різання листової 

сталі, товщина металу  20 мм)

1,2 247,04     -   

247,04

10 м

 3,96

0,87

1420,18  2,14

1416,46

 1,58

0,35

 28,369

0,0074

 11,3476

0,003

148 ПР9-4026-1 Демонтаж м/к  кліті коксового дріб'язку 0,4 3550,45  5,34

3541,15
т

    -   

   -   

4149,51  12,30

4137,21

    -   

   -   

 30,437

   -   

 33,4807

   -   

147 РМ6-156-2 'Ревізія лебедки підйому коксової дрібниці 1,1 3772,28  11,18

3761,10

т

 76,69

16,95

3998,47  2,10

3958,02

 38,35

8,48

 62,216

0,1436

 31,108

0,0718

146 ПР9-4024-4 Монтаж ділянок регулюючих затворів коксової дрібниці 0,5 7996,94  4,21

7916,04
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

145 С111-1119 Лист б=10 мм 0,5 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

75,46     -   

75,46

    -   

   -   

 1,386

   -   

 0,5544

   -   

144 РУ1-426-6 Виготовлення металоконструкцій  регулюючих затворів 

коксової дрібниці  (ручне газове різання листової сталі, 

товщина металу 10 мм)

0,4 188,65     -   

188,65

10 м

 56,12

12,40

3130,91  3,82

3099,03

 28,06

6,20

 48,917

0,1051

 24,4585

0,0526

143 ПР9-4026-4 Монтаж ділянок металлоконструкцій висипних лотків 0,5 6261,81  7,63

6198,06
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

142 С111-1119 Лист б=10 мм 0,5 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

75,46     -   

75,46

    -   

   -   

 1,386

   -   

 0,5544

   -   

141 РУ1-426-6 Виготовлення ділянок металлоконструкцій висипних 

лотків   (ручне газове різання листової сталі, товщина 

металу 10 мм)

0,4 188,65     -   

188,65

10 м

 76,69

16,95

3998,47  2,10

3958,02

 38,35

8,48

 62,216

0,1436

 31,108

0,0718

140 ПР9-4024-4 Монтаж  ділянок металлоконструкцій підгрохотових 

бункерів

0,5 7996,94  4,21

7916,04

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

139 С111-1119 Лист б=10 мм 0,5 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

56,60     -   

56,60

    -   

   -   

 1,386

   -   

 0,4158

   -   

138 РУ1-426-6 Виготовлення  ділянок металлоконструкцій 

підгрохотових бункерів  (ручне газове різання листової 

сталі, товщина металу 10 мм)

0,3 188,65     -   

188,65

10 м



134307,54  1168,70

183,28

 1074,739

5

1,5661

 64,61

14,28

288,03  2,42

263,45

 22,16

4,90

 5,643

0,121

 1,9356

0,0415

163 ПР9-2094 Ручне електродугове зварювання при монтажі прогонів

Количество: 0.343

0,343 839,74  7,06

768,07

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

162 С111-1814 Сталь кутова 63 0,343 0     -   

   -   
т

 5,36

1,18

957,68  0,20

955,64

 1,84

0,40

 24,728

0,01

 8,4817

0,0034

161 ПР9-2054-4 Монтаж прогонів м/к  покрівлі Кр-1 0,343 2792,08  0,59

2786,13
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

160 С111-1330 Портландцемент , марка 400 1,135 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

159 С1421-10634 Пісок 4,146 0     -   

   -   
м3

 69,85

67,06

1194,27     -   

933,38

 260,89

250,47

 2,387

0,6406

 8,9154

2,3928

158 ПР15-1282 Приготування цементно-пісчаного розчину, марки 100 3,735 319,75     -   

249,90
м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

157 С1422-11067 Цегла силікатна 5,976 0     -   

   -   
1000 шт

    -   

   -   

15750,35     -   

15750,35

    -   

   -   

 9,46

   -   

 141,3324

   -   

156 ПР8-1002 Мурування стін з цегли 14,94 1054,24     -   

1054,24
м3

Разом прямі витрати по розділу, грн. 135776,78

Розділ 5. Приміщення лебідок коксового 

дріб'язку(ліва) 232-13500-1

 2,40

0,53

8438,00  29,57

8361,44

 46,99

10,38

 3,4749

0,0045

 68,0385

0,0879

155 РМ6-101-8 Монтаж скіпів  з канатами, об'єм до 10 м3-2шт

H1=0,15; 

19,58 430,95  1,51

427,04

т

    -   

   -   

5647,03  8,04

5638,99

    -   

   -   

 19,294

   -   

 46,3056

   -   

154 РМ6-101-6 Ревізія скіпів з канатами,  об'єм до 10 мЗ -2шт 2,4 2352,93  3,35

2349,58
т

    -   

   -   

3636,79  8,81

3627,98

    -   

   -   

 1,5048

   -   

 29,464

   -   

153 РМ6-101-5 Демонтаж скіпів  з канатами,  об'єм до 10 м3-2шт

H1=0,15; 

19,58 185,74  0,45

185,29

т

    -   

   -   

6739,88     -   

6739,88

    -   

   -   

 14,3

   -   

 56,628

   -   

152 ТЕ16-150144-

101

Приведення рійок коксового дріб'язку в проектне 

становище на  дефектній ділянці 10 метрів, 4 рейки

3,96 1701,99     -   

1701,99

т

 56,12

12,40

3130,91  3,82

3099,03

 28,06

6,20

 48,917

0,1051

 24,4585

0,0526

151 ПР9-4026-4 Монтаж м/к  кліті коксового дріб'язку 0,5 6261,81  7,63

6198,06
т



26055,63  401,76

281,59

 225,5562

2,6566

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

177 С1421-10634 Пісок 4,146 0     -   

   -   

 69,85

67,06

1194,27     -   

933,38

 260,89

250,47

 2,387

0,6406

 8,9154

2,3928

176 ПР15-1282 Приготування цементно-пісчаного розчину, марки 100 3,735 319,75     -   

249,90
м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

175 С1422-11067 Цегла силікатна 5,976 0     -   

   -   
1000 шт

    -   

   -   

15750,35     -   

15750,35

    -   

   -   

 9,46

   -   

 141,3324

   -   

174 ПР8-1002 Мурування стін з цегли 14,94 1054,24     -   

1054,24
м3

Разом прямі витрати по розділу, грн. 26473,73

Розділ 6. Приміщення лебідок коксового 

дріб'язку(права) 232-13500-1

 40,37

8,92

1016,60  4,46

1006,49

 5,65

1,25

 59,917

0,0756

 8,3884

0,0106

173 ПР9-3078-4 Монтаж дверей 2000х900 0,14 7261,43  31,86

7189,20
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

172 С111-1814 Сталь кутова 63 0,04 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

171 С111-1804 Лист б=4 мм 0,1 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

1357,52  1,16

1356,36

    -   

   -   

 81,972

   -   

 11,4761

   -   

170 ПР9-8103 Виготовлення дверей  2000х900-1шт 0,14 9696,58  8,31

9688,27
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

169 С111-1814 Сталь кутова 63 0,163 0     -   

   -   
т

 30,91

6,83

597,65  0,55

592,06

 5,04

1,11

 29,48

0,0579

 4,8052

0,0094

168 ПР9-2030-4 Монтаж оздоблення Об-1 0,163 3666,56  3,38

3632,27
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

167 С111-1814 Сталь кутова 63 0,06 0     -   

   -   
т

 30,91

6,83

219,99  0,20

217,94

 1,85

0,41

 29,48

0,0579

 1,7688

0,0035

166 ПР9-2030-4 Монтаж балки Б-1 0,06 3666,56  3,38

3632,27
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

165 С111-1804 Лист б=6 мм 1,4 0     -   

   -   
т

 351,27

77,62

5091,64  7,35

4979,96

 104,33

23,05

 129,47

0,6578

 38,4526

0,1954

164 ПР9-2179 Монтаж м/к покрівлі Кр-1 0,297 17143,57  24,76

16767,54
100 м2

 64,61

14,28

288,03  2,42

263,45

 22,16

4,90

 5,643

0,121

 1,9356

0,0415

163 ПР9-2094 0,343 839,74  7,06

768,07

т



26055,63  401,76

281,59

 225,5562

2,6566

Разом прямі витрати по розділу, грн. 26473,73

 40,37

8,92

1016,60  4,46

1006,49

 5,65

1,25

 59,917

0,0756

 8,3884

0,0106

191 ПР9-3078-4 Монтаж дверей 2000х900 0,14 7261,43  31,86

7189,20
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

190 С111-1814 Сталь кутова 63 0,04 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

189 С111-1804 Лист б=4 мм 0,1 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

1357,52  1,16

1356,36

    -   

   -   

 81,972

   -   

 11,4761

   -   

188 ПР9-8103 Виготовлення дверей  2000х900-1шт 0,14 9696,58  8,31

9688,27
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

187 С111-1814 Сталь кутова 63 0,163 0     -   

   -   
т

 30,91

6,83

597,65  0,55

592,06

 5,04

1,11

 29,48

0,0579

 4,8052

0,0094

186 ПР9-2030-4 Монтаж оздоблення Об-1 0,163 3666,56  3,38

3632,27
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

185 С111-1814 Сталь кутова 63 0,06 0     -   

   -   
т

 30,91

6,83

219,99  0,20

217,94

 1,85

0,41

 29,48

0,0579

 1,7688

0,0035

184 ПР9-2030-4 Монтаж балки Б-1 0,06 3666,56  3,38

3632,27
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

183 С111-1804 Лист б=6 мм 1,4 0     -   

   -   
т

 351,27

77,62

5091,64  7,35

4979,96

 104,33

23,05

 129,47

0,6578

 38,4526

0,1954

182 ПР9-2179 Монтаж м/к покрівлі Кр-1 0,297 17143,57  24,76

16767,54
100 м2

 64,61

14,28

288,03  2,42

263,45

 22,16

4,90

 5,643

0,121

 1,9356

0,0415

181 ПР9-2094 Ручне електродугове зварювання при монтажі прогонів

Количество: 0.343

0,343 839,74  7,06

768,07

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

180 С111-1814 Сталь кутова 63 0,343 0     -   

   -   
т

 5,36

1,18

957,68  0,20

955,64

 1,84

0,40

 24,728

0,01

 8,4817

0,0034

179 ПР9-2054-4 Монтаж прогонів м/к  покрівлі Кр-1 0,343 2792,08  0,59

2786,13
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

178 С111-1330 Портландцемент , марка 400 1,135 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

177 С1421-10634 4,146 0     -   

   -   
м3



26785,74  256,80

174,39

 226,2685

1,6481

    -   

   -   

10301,24  6,90

10294,34

    -   

   -   

 3,52

   -   

 80,96

   -   

204 РМ8-971-1 Вузли системи густого мащення, демонтаж 23 447,88  0,30

447,58
комплект

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

203 С113-5 Труба Ф 42 мм 70 0     -   

   -   
м

 1,53

0,34

14289,80  20,30

14162,40

 107,10

23,80

 1,595

0,0029

 111,65

0,2002

202 РМ8-948-2 Монтаж трубопроводу магістрального Ф 42 мм 70 204,14  0,29

202,32
пог.метр

    -   

   -   

5913,60  6,30

5907,30

    -   

   -   

 0,66

   -   

 46,2

   -   

201 РМ8-948-1 Демонтаж трубопроводу магістрального Ф 42 мм 70 84,48  0,09

84,39
пог.метр

Разом прямі витрати по розділу, грн. 27062,52

Розділ 8. Ремонт системи змащування барабанів 

ОРРА.

 34,66

7,66

8227,07  4,30

8191,58

 31,19

6,89

 72,721

0,0649

 65,4489

0,0584

200 ПР9-2088-4 Монтаж воріт 6000х3000 0,9 9141,19  4,77

9101,76
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

199 С111-1814 Сталь кутова 75 0,3 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

198 С111-1804 Лист б=4 мм 0,6 0     -   

   -   
т

 73,72

16,22

8491,75  15,68

8409,72

 66,35

14,60

 76,78

0,1434

 69,102

0,1291

197 ПР9-8022 Виготовлення м/к воріт 6000х3000-1шт 0,9 9435,28  17,43

9344,13
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

196 С111-1330 Портландцемент , марка 400 0,693 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

195 С1421-10634 Пісок 2,53 0     -   

   -   
м3

 69,85

67,06

729,03     -   

569,77

 159,26

152,90

 2,387

0,6406

 5,4424

1,4607

194 ПР15-1282 Приготування цементно-пісчаного розчину, марки 100 2,28 319,75     -   

249,90
м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

193 С1422-11067 Цегла силікатна 3,648 0     -   

   -   
1000 шт

    -   

   -   

9614,67     -   

9614,67

    -   

   -   

 9,46

   -   

 86,2752

   -   

192 ПР8-1002 Мурування стін з цегли 9,12 1054,24     -   

1054,24
м3

Розділ 7. Ремонт депо вагон-вагів.



56421,66  107,10

23,80

 443,74

0,2002

    -   

   -   

4930,06     -   

4930,06

    -   

   -   

 38,6298

   -   

 40,484

   -   

217 ПЕ7-1143Б Монтаж труби для прокладання кабеля тролей д.60х2мм 1,048 4704,26     -   

4704,26
100 м

    -   

   -   

1232,73     -   

1232,73

    -   

   -   

 9,6591

   -   

 10,1227

   -   

216 ПЕ7-1143А Демонтаж труби для прокладання кабеля тролей 

д.60х2мм

Количество: 104.8

1,048 1176,27     -   

1176,27

100 м

    -   

   -   

4901,16     -   

4901,16

    -   

   -   

 10,0617

   -   

 40,2468

   -   

215 ПЕ7-747В 'Монтаж кронштейнів кріплення тролей 4 1225,29     -   

1225,29
10 штук

    -   

   -   

1607,48     -   

1607,48

    -   

   -   

 3,3

   -   

 13,2

   -   

214 ПЕ7-747А Ремонт  рихтовка кронштейнів 4 401,87     -   

401,87
10 штук

    -   

   -   

961,28     -   

961,28

    -   

   -   

 1,9734

   -   

 7,8936

   -   

213 ПЕ7-747Б Демонтаж кронштейнів кріплення  тролей 4 240,32     -   

240,32

10 штук

    -   

   -   

13537,71     -   

13537,71

    -   

   -   

 50,3019

   -   

 111,1672

   -   

212 ПЕ7-759Г Монтаж тролей  с підбункерного приміщення 2,21 6125,66     -   

6125,66
100 м.тр

    -   

   -   

13212,66     -   

13212,66

    -   

   -   

 49,0941

   -   

 108,498

   -   

211 ПЕ7-759Б Ремонт,виправочно-підбивочно-рихтовочні работи 

тролей

2,21 5978,58     -   

5978,58
100 м.тр

    -   

   -   

2707,89     -   

2707,89

    -   

   -   

 10,0617

   -   

 22,2364

   -   

210 ПЕ7-759В 'Демонтаж тролей  с підбункерного приміщення 2,21 1225,29     -   

1225,29
100 м.тр

Разом прямі витрати по розділу, грн. 56576,29

Розділ 9. Ремонт тролей підбункерного приміщеня

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

209 С1545-274 Фітинги 100 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

208 1808-33029 Живильник 2-0500-4к 6 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

207 1808-33029 Живильник 2-0500-3к 17 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

206 С113-129 Труба Ф14х3 мм 20 0     -   

   -   
м

    -   

   -   

26071,65  14,03

26057,62

    -   

   -   

 8,91

   -   

 204,93

   -   

205 РМ8-971-4 Вузли системи густого мащення, монтаж 23 1133,55  0,61

1132,94
комплект



43090,97  0,00

0,00

 353,8487

0

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

229 С111-1848-1 Болт М16х80 2 0     -   

   -   

    -   

   -   

713,98     -   

713,98

    -   

   -   

 5,863

   -   

 5,863

   -   

228 РУ7-52-6 Монтаж засувок сталевих фланцевих Ду50 мм Ру1,6МПа 1 713,98     -   

713,98
шт

    -   

   -   

893,86     -   

893,86

    -   

   -   

 7,1302

   -   

 7,1302

   -   

227 РУ7-51-6 Ремонт засувок сталевих фланцевих Ду50 мм Ру1,6МПа 1 893,86     -   

893,86
шт

Вст.вказ.п.6.1 При ремонті засувок

Ктз = 1,4 Кмаш = 1,4 

    -   

   -   

270,42     -   

270,42

    -   

   -   

 2,288

   -   

 2,288

   -   

226 РУ7-49-6 Демонтаж засувок сталевих фланцевих Ду 50 мм 

Ру1,6МПа

1 270,42     -   

270,42

шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

225 С111-1746 Пароніт б-3мм 2 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

60,06     -   

60,06

    -   

   -   

 25,41

   -   

 0,5082

   -   

224 РУ2-201-18 Виготовлення прокладок фланцевих з'єднань з 

неметалевих матеріалів, діаметр умовного проходу 300 

мм

0,02 3003,21     -   

3003,21

100 шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

223 С111-1848-1 Гайка М20 2 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

222 С111-1848-1 Болт М20х80 4 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

2418,69  6,15

2412,54

    -   

   -   

 19,811

   -   

 19,811

   -   

221 РУ7-52-14 Монтаж засувок сталевих фланцевих Ду 300 мм 

Ру1,6МПа 

1 2418,69  6,15

2412,54
шт

    -   

   -   

1831,75  1,57

1830,18

    -   

   -   

 14,5992

   -   

 14,5992

   -   

220 РУ7-51-14 Ремонт засувок сталевих фланцевих Ду 300 мм 

Ру1,6МПа 

1 1831,75  1,57

1830,18
шт

Вст.вказ.п.6.1 При ремонті засувок

Ктз = 1,4 Кмаш = 1,4 

    -   

   -   

918,97  2,41

916,56

    -   

   -   

 7,755

   -   

 7,755

   -   

219 РУ7-49-14 Демонтаж  засувок сталевих фланцевих Ду 300 мм 

Ру1,6МПа 

1 918,97  2,41

916,56

шт

Разом прямі витрати по розділу, грн. 43090,97

Розділ 10. Газовий колектор

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

218 113-18120-9 Труба д.60х2 мм

Количество: 104.8

104,8 0     -   

   -   

м



16676,97  41,10

9,10

 137,61

0,077

    -   

   -   

1509,51  3,85

1505,66

    -   

   -   

 12,364

   -   

 12,364

   -   

241 РУ7-52-11 Монтаж засувок сталевих фланцевих Ду150, Ру1,6МПа 1 1509,51  3,85

1505,66

    -   

   -   

1389,28  1,20

1388,08

    -   

   -   

 11,0726

   -   

 11,0726

   -   

240 РУ7-51-11 Ремонт засувок сталевих фланцевих Ду150, Ру1,6МПа 1 1389,28  1,20

1388,08
шт

Вст.вказ.п.6.1 При ремонті засувок

Ктз = 1,4 Кмаш = 1,4 

    -   

   -   

573,54  1,50

572,04

    -   

   -   

 4,84

   -   

 4,84

   -   

239 РУ7-49-11 Демонтаж засувок сталевих фланцевих Ду150, 

Ру1,6МПа

1 573,54  1,50

572,04
шт

Разом прямі витрати по розділу, грн. 16741,20

Розділ 11. Повітряний колектор

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

238 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

випробув

    -   

   -   

377,32     -   

377,32

    -   

   -   

 3,267

   -   

 3,267

   -   

237 РУ6-680-6 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д. 60х5 

мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів

H1=9; 

1 377,32     -   

377,32

операція

    -   

   -   

297,28     -   

297,28

    -   

   -   

 2,574

   -   

 2,574

   -   

236 РУ6-680-5 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д. 60х5 

мм, перші 10 метрів

1 297,28     -   

297,28

операція

 4,11

0,91

4680,10  6,60

4632,40

 41,10

9,10

 3,784

0,0077

 37,84

0,077

235 РУ6-237-25 Монтаж зварних трубопроводів д.60х5 мм 10 468,01  0,66

463,24
10 м

    -   

   -   

1667,00  4,10

1662,90

    -   

   -   

 1,397

   -   

 13,97

   -   

234 РУ6-239-25 Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів д.60х5 мм

10 166,7  0,41

166,29

10 м

    -   

   -   

2189,10  2,30

2186,80

    -   

   -   

 1,848

   -   

 18,48

   -   

233 РУ6-231-28 Демонтаж зварних трубопроводів д.60х5 мм зі 

збереженням

10 218,91  0,23

218,68

10 м

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

232 С111-1746 Пароніт б-3мм 1 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

13,52     -   

13,52

    -   

   -   

 5,72

   -   

 0,1144

   -   

231 РУ2-201-7 Виготовлення прокладок Ду 50 мм 0,02 676,05     -   

676,05
100 шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

230 С111-1848-1 Гайка М16 1 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

229 С111-1848-1 2 0     -   

   -   
кг



 2,00

0,44

3390,20  5,40

3364,80

 20,00

4,40

 2,783

0,0037

 27,83

0,0374

254 РУ6-237-15 Монтаж зварних трубопроводів д.34х5 мм 10 339,02  0,54

336,48
10 м

    -   

   -   

1378,40  3,40

1375,00

    -   

   -   

 1,155

   -   

 11,55

   -   

253 РУ6-239-19 Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів д.34х5 мм

10 137,84  0,34

137,50

10 м

    -   

   -   

1082,80  1,20

1081,60

    -   

   -   

 0,913

   -   

 9,13

   -   

252 РУ6-231-17 Демонтаж зварних трубопроводів д.34х5 мм з/з 10 108,28  0,12

108,16
10 м

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

251 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

випробув

    -   

   -   

377,32     -   

377,32

    -   

   -   

 3,267

   -   

 3,267

   -   

250 РУ6-680-6 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 

мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів

H1=9; 

1 377,32     -   

377,32

операція

    -   

   -   

297,28     -   

297,28

    -   

   -   

 2,574

   -   

 2,574

   -   

249 РУ6-680-5 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 

мм, перші 10 метрів

1 297,28     -   

297,28

операція

 3,64

0,80

4227,90  5,90

4185,60

 36,40

8,00

 3,421

0,0068

 34,21

0,0682

248 РУ6-237-19 Монтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм 10 422,79  0,59

418,56
10 м

    -   

   -   

1599,90  3,90

1596,00

    -   

   -   

 1,342

   -   

 13,42

   -   

247 РУ6-239-23 Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів, д.42х5 мм 

10 159,99  0,39

159,60

10 м

    -   

   -   

2223,40  2,30

2221,10

    -   

   -   

 1,881

   -   

 18,81

   -   

246 РУ6-231-22 Демонтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм з/з 10 222,34  0,23

222,11
10 м

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

245 С111-1746 Гума б-3мм 2 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

31,46     -   

31,46

    -   

   -   

 13,31

   -   

 0,2662

   -   

244 РУ2-201-12 Виготовлення прокладок фланцевих з'єднань з 

неметалевих матеріалів, діаметр умовного проходу 150 

мм

0,02 1573,11     -   

1573,11

100 шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

243 С111-1848-1 Гайка М16 1 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

242 С111-1848-1 Болт М16х80 2 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

1509,51  3,85

1505,66

    -   

   -   

 12,364

   -   

 12,364

   -   

241 РУ7-52-11 1 1509,51  3,85

1505,66
шт



29002,73  56,40

12,40

 240,7768

0,1056

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

266 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

    -   

   -   

167,70     -   

167,70

    -   

   -   

 1,452

   -   

 1,452

   -   

265 РУ6-680-6 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 

мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів

H1=4; 

1 167,7     -   

167,70

операція

    -   

   -   

297,28     -   

297,28

    -   

   -   

 2,574

   -   

 2,574

   -   

264 РУ6-680-5 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 

мм, перші 10 метрів

1 297,28     -   

297,28

операція

 3,64

0,80

2113,95  2,95

2092,80

 18,20

4,00

 3,421

0,0068

 17,105

0,0341

263 РУ6-237-19 Монтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм 5 422,79  0,59

418,56
10 м

    -   

   -   

799,95  1,95

798,00

    -   

   -   

 1,342

   -   

 6,71

   -   

262 РУ6-239-23 Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів, д.42х5 мм 

5 159,99  0,39

159,60

10 м

    -   

   -   

1111,70  1,15

1110,55

    -   

   -   

 1,881

   -   

 9,405

   -   

261 РУ6-231-22 Демонтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм з/з 5 222,34  0,23

222,11
10 м

Разом прямі витрати по розділу, грн. 29087,78

Розділ 12. Ремонтний газ

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

260 2307-10034 Кран муфтовий Ду25 20 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

6778,20     -   

6778,20

    -   

   -   

 2,783

   -   

 55,66

   -   

259 РУ7-216-5 Монтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа 20 338,91     -   

338,91
шт

    -   

   -   

2860,20     -   

2860,20

    -   

   -   

 1,21

   -   

 24,2

   -   

258 РУ7-213-5 Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду25  Ру1,6 МПа 20 143,01     -   

143,01
шт

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

257 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

випробув

    -   

   -   

308,71     -   

308,71

    -   

   -   

 2,673

   -   

 2,673

   -   

256 РУ6-680-4 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.34х5 

мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів

H1=9; 

1 308,71     -   

308,71

операція

    -   

   -   

241,38     -   

241,38

    -   

   -   

 2,09

   -   

 2,09

   -   

255 РУ6-680-3 Продування трубопроводів стисненим повітрям,д.34х5 

мм, перші 10 метрів

1 241,38     -   

241,38

операція



    -   

   -   

5974,40     -   

5974,40

    -   

   -   

 2,453

   -   

 49,06

   -   

280 РУ7-216-3 Монтаж кранів сталевих муфтових Ду15  Ру1,6 МПа 20 298,72     -   

298,72

    -   

   -   

2470,20     -   

2470,20

    -   

   -   

 1,045

   -   

 20,9

   -   

279 РУ7-213-3 Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду15  Ру1,6 МПа 20 123,51     -   

123,51
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

278 2307-10034 Кран муфтовий Ду20 10 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

3214,90     -   

3214,90

    -   

   -   

 2,64

   -   

 26,4

   -   

277 РУ7-216-4 Монтаж кранів сталевих муфтових Ду20  Ру1,6 МПа 10 321,49     -   

321,49
шт

    -   

   -   

1339,10     -   

1339,10

    -   

   -   

 1,133

   -   

 11,33

   -   

276 РУ7-213-4 Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду20  Ру1,6 МПа 10 133,91     -   

133,91
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

275 2307-10034 Кран муфтовий Ду25 10 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

3389,10     -   

3389,10

    -   

   -   

 2,783

   -   

 27,83

   -   

274 РУ7-216-5 Монтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа 10 338,91     -   

338,91
шт

    -   

   -   

1430,10     -   

1430,10

    -   

   -   

 1,21

   -   

 12,1

   -   

273 РУ7-213-5 Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду25  Ру1,6 МПа 10 143,01     -   

143,01
шт

 171,75

53,05

308,96     -   

137,21

 171,75

53,05

 1,188

0,4594

 1,188

0,4594

272 РУ6-680-4 Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр 

умовного проходу 28*4 мм, додавати на кожні повні або 

неповні 10 метрів

H1=4; 

1 308,96     -   

137,21

операція

 281,48

86,95

522,86     -   

241,38

 281,48

86,95

 2,09

0,7528

 2,09

0,7528

271 РУ6-680-3 Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр 

умовного проходу  28*4  мм, перші 10 метрів

1 522,86     -   

241,38

операція

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

270 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

випробув

 2,11

0,47

1706,60  2,70

1693,35

 10,55

2,35

 2,794

0,004

 13,97

0,0198

269 РУ6-237-10 Монтаж зварних трубопроводів д.28х4мм 5 341,32  0,54

338,67
10 м

    -   

   -   

466,70  1,25

465,45

    -   

   -   

 0,781

   -   

 3,905

   -   

268 РУ6-239-10 Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів, зовнішній діаметр і товщина стінки 28х4 

мм

5 93,34  0,25

93,09

10 м

    -   

   -   

852,30  0,90

851,40

    -   

   -   

 1,441

   -   

 7,205

   -   

267 РУ6-231-11 Демонтаж зварних трубопроводів д.28х4мм з/з 5 170,46  0,18

170,28
10 м

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

266 РУ6-711-1 1 409,15     -   

409,15

випробув



49691,52  784,38

213,15

 413,38

1,8324

 13,96

3,08

10847,40     -   

10707,80

 139,60

30,80

 8,9232

0,0261

 89,232

0,2614

292 КБ19-5-1 Ремонт газорозбірного посту кисня ПГК-10 

H1=1,2; 

10 1084,74     -   

1070,78

 4,65

1,03

3615,80     -   

3569,30

 46,50

10,30

 2,9744

0,0087

 29,744

0,0871

291 КБ19-5-1 Демонтаж газорозбірного посту кисня ПГК-10 

H1=0,4; 

10 361,58     -   

356,93

шт

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

290 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

випробув

    -   

   -   

167,70     -   

167,70

    -   

   -   

 1,452

   -   

 1,452

   -   

289 РУ6-680-6 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 

мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів

H1=4; 

1 167,7     -   

167,70

операція

    -   

   -   

297,28     -   

297,28

    -   

   -   

 2,574

   -   

 2,574

   -   

288 РУ6-680-5 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 

мм, перші 10 метрів

1 297,28     -   

297,28

операція

 3,64

0,80

2113,95  2,95

2092,80

 18,20

4,00

 3,421

0,0068

 17,105

0,0341

287 РУ6-237-19 Монтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм 5 422,79  0,59

418,56
10 м

    -   

   -   

799,95  1,95

798,00

    -   

   -   

 1,342

   -   

 6,71

   -   

286 РУ6-239-23 Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів, зовнішній діаметр і товщина стінки 42х5 

мм

5 159,99  0,39

159,60

10 м

    -   

   -   

1111,70  1,15

1110,55

    -   

   -   

 1,881

   -   

 9,405

   -   

285 РУ6-231-22 Демонтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм з/з 5 222,34  0,23

222,11
10 м

Разом прямі витрати по розділу, грн. 50486,80

Розділ 13. Ремонтний кисень

 11,63

2,57

9039,50     -   

8923,20

 116,30

25,70

 7,436

0,0218

 74,36

0,2178

284 КБ19-5-1 Монтаж газорозбірного посту кисня ПГГ-10 10 903,95     -   

892,32
шт

 13,96

3,08

10847,40     -   

10707,80

 139,60

30,80

 8,9232

0,0261

 89,232

0,2614

283 КБ19-5-1 Ремонт газорозбірного посту природного газу ПГГ-10 

H1=1,2; 

10 1084,74     -   

1070,78

шт

 4,65

1,03

3615,80     -   

3569,30

 46,50

10,30

 2,9744

0,0087

 29,744

0,0871

282 КБ19-5-1 Демонтаж газорозбірного посту природного газу ПГГ-10 

H1=0,4; 

10 361,58     -   

356,93

шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

281 2307-10034 Кран муфтовий Ду15 20 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

5974,40     -   

5974,40

    -   

   -   

 2,453

   -   

 49,06

   -   

280 РУ7-216-3 20 298,72     -   

298,72
шт



37117,28  320,60

70,80

 308,902

0,6004

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

305 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

    -   

   -   

377,32     -   

377,32

    -   

   -   

 3,267

   -   

 3,267

   -   

304 РУ6-680-6 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 

мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів

H1=9; 

1 377,32     -   

377,32

операція

    -   

   -   

297,28     -   

297,28

    -   

   -   

 2,574

   -   

 2,574

   -   

303 РУ6-680-5 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 

мм, перші 10 метрів

1 297,28     -   

297,28

операція

 3,64

0,80

4227,90  5,90

4185,60

 36,40

8,00

 3,421

0,0068

 34,21

0,0682

302 РУ6-237-19 Монтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм 10 422,79  0,59

418,56
10 м

    -   

   -   

1599,90  3,90

1596,00

    -   

   -   

 1,342

   -   

 13,42

   -   

301 РУ6-239-23 Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів, зовнішній діаметр і товщина стінки 42х5 

мм

10 159,99  0,39

159,60

10 м

    -   

   -   

2223,40  2,30

2221,10

    -   

   -   

 1,881

   -   

 18,81

   -   

300 РУ6-231-22 Демонтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм з/з 10 222,34  0,23

222,11
10 м

Разом прямі витрати по розділу, грн. 37443,93

Розділ 14. Технічна вода на бункерній естакаді

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

299 2307-10034 Кран муфтовий Ду15 10 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

2987,20     -   

2987,20

    -   

   -   

 2,453

   -   

 24,53

   -   

298 РУ7-216-3 Монтаж кранів сталевих муфтових Ду15  Ру1,6 МПа 10 298,72     -   

298,72
шт

    -   

   -   

1235,10     -   

1235,10

    -   

   -   

 1,045

   -   

 10,45

   -   

297 РУ7-213-3 Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду15  Ру1,6 МПа 10 123,51     -   

123,51
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

296 2307-10034 Кран муфтовий Ду25 10 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

3389,10     -   

3389,10

    -   

   -   

 2,783

   -   

 27,83

   -   

295 РУ7-216-5 Монтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа 10 338,91     -   

338,91
шт

    -   

   -   

1430,10     -   

1430,10

    -   

   -   

 1,21

   -   

 12,1

   -   

294 РУ7-213-5 Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду25  Ру1,6 МПа 10 143,01     -   

143,01
шт

 11,63

2,57

9039,50     -   

8923,20

 116,30

25,70

 7,436

0,0218

 74,36

0,2178

293 КБ19-5-1 Монтаж газорозбірного посту кисня ПГК-10 10 903,95     -   

892,32
шт

 13,96

3,08

10847,40     -   

10707,80

 139,60

30,80

 8,9232

0,0261

 89,232

0,2614

292 КБ19-5-1 10 1084,74     -   

1070,78

шт



15194,49  46,40

10,20

 126,599

0,0869

 3,17

0,70

8254,80  11,80

8179,60

 63,40

14,00

 3,355

0,0059

 67,1

0,1188

317 РУ6-237-21 Монтаж зварних трубопроводів д.48х5мм 20 412,74  0,59

408,98
10 м

    -   

   -   

3199,80  7,80

3192,00

    -   

   -   

 1,342

   -   

 26,84

   -   

316 РУ6-239-23 Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів, д.48х5 мм 

20 159,99  0,39

159,60

10 м

    -   

   -   

3829,40  4,00

3825,40

    -   

   -   

 1,617

   -   

 32,34

   -   

315 РУ6-231-24 Демонтаж зварних трубопроводів д.48х5мм з/з 20 191,47  0,20

191,27
10 м

Разом прямі витрати по розділу, грн. 15257,99

Розділ 15. Теплофікація вздовж бункерної естакади

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

314 2307-10034 Кран муфтовий Ду25 5 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

1694,55     -   

1694,55

    -   

   -   

 2,783

   -   

 13,915

   -   

313 РУ7-216-5 Монтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа 5 338,91     -   

338,91
шт

    -   

   -   

715,05     -   

715,05

    -   

   -   

 1,21

   -   

 6,05

   -   

312 РУ7-213-5 Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду25  Ру1,6 МПа 5 143,01     -   

143,01
шт

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

311 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

випробув

    -   

   -   

137,21     -   

137,21

    -   

   -   

 1,188

   -   

 1,188

   -   

310 РУ6-680-4 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.34х5 

мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів

H1=4; 

1 137,21     -   

137,21

операція

    -   

   -   

241,38     -   

241,38

    -   

   -   

 2,09

   -   

 2,09

   -   

309 РУ6-680-3 Продування трубопроводів стисненим повітрям,д.34х5 

мм, перші 10 метрів

1 241,38     -   

241,38

операція

 2,00

0,44

1695,10  2,70

1682,40

 10,00

2,20

 2,783

0,0037

 13,915

0,0187

308 РУ6-237-15 Монтаж зварних трубопроводів д.34х5 мм 5 339,02  0,54

336,48
10 м

    -   

   -   

689,20  1,70

687,50

    -   

   -   

 1,155

   -   

 5,775

   -   

307 РУ6-239-19 Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів д.34х5 мм

5 137,84  0,34

137,50

10 м

    -   

   -   

541,40  0,60

540,80

    -   

   -   

 0,913

   -   

 4,565

   -   

306 РУ6-231-17 Демонтаж зварних трубопроводів д.34х5 мм з/з 5 108,28  0,12

108,16
10 м

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

305 РУ6-711-1 1 409,15     -   

409,15

випробув



19972,77  63,40

14,00

 165,8778

0,1188

 67,43

14,90

1524,15  2,13

1488,30

 33,72

7,45

 22,946

0,1263

 11,473

0,0631

330 РУ6-237-174 Монтаж зварних трубопроводів д.530х10 мм 0,5 3048,29  4,26

2976,60

    -   

   -   

184,35  0,40

183,95

    -   

   -   

 3,091

   -   

 1,5455

   -   

329 РУ6-239-46 Підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів, д.530х10

0,5 368,69  0,80

367,89

10 м

    -   

   -   

679,16  1,16

678,00

    -   

   -   

 11,451

   -   

 5,7255

   -   

328 РУ6-231-177 Демонтаж зварних трубопроводів д.530х10 мм з/з 0,5 1358,31  2,32

1355,99
10 м

Разом прямі витрати по розділу, грн. 20059,77

Розділ 16. Скидний трубопровід з ПН

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

327 С111-1746 Пароніт б-3мм 2 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

27,04     -   

27,04

    -   

   -   

 5,72

   -   

 0,2288

   -   

326 РУ2-201-7 Виготовлення прокладок Ду 50 мм 0,04 676,05     -   

676,05
100 шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

325 С111-1848-1 Гайка М16 2 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

324 С111-1848-1 Болт М16х80 3 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

1427,96     -   

1427,96

    -   

   -   

 5,863

   -   

 11,726

   -   

323 РУ7-52-6 Монтаж вентилів сталевих фланцевих Ду50 мм 

Ру1,6МПа

2 713,98     -   

713,98
шт

    -   

   -   

1276,94     -   

1276,94

    -   

   -   

 5,093

   -   

 10,186

   -   

322 РУ7-51-6 Ремонт вентилів сталевих фланцевих Ду50 мм 

Ру1,6МПа

2 638,47     -   

638,47
шт

    -   

   -   

540,84     -   

540,84

    -   

   -   

 2,288

   -   

 4,576

   -   

321 РУ7-49-6 Демонтаж вентилів сталевих фланцевих Ду 50 мм 

Ру1,6МПа

2 270,42     -   

270,42

шт

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

320 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

випробув

    -   

   -   

796,56     -   

796,56

    -   

   -   

 6,897

   -   

 6,897

   -   

319 РУ6-680-6 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.48х5 

мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів

H1=19; 

1 796,56     -   

796,56

операція

    -   

   -   

297,28     -   

297,28

    -   

   -   

 2,574

   -   

 2,574

   -   

318 РУ6-680-5 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.48х5 

мм, перші 10 метрів

1 297,28     -   

297,28

операція



3473,38  33,72

7,45

 28,336

0,0631

    -   

   -   

2207,20  9,20

2198,00

    -   

   -   

 0,462

   -   

 18,48

   -   

342 РУ6-251-27 Демонтаж приварних фланців на трубу д.76х5 мм з/з 40 55,18  0,23

54,95
шт

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

341 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

випробув

    -   

   -   

965,52     -   

965,52

    -   

   -   

 8,36

   -   

 8,36

   -   

340 РУ6-680-8 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.76х5 

мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів

H1=19; 

1 965,52     -   

965,52

операція

    -   

   -   

362,07     -   

362,07

    -   

   -   

 3,135

   -   

 3,135

   -   

339 РУ6-680-7 Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.76х5 

мм, перші 10 метрів

1 362,07     -   

362,07

операція

 5,64

1,25

10712,20  14,00

10585,40

 112,80

25,00

 4,29

0,0106

 85,8

0,2112

338 РУ6-237-26 Монтаж зварних трубопроводів д. 76х5 мм 20 535,61  0,70

529,27
10 м

    -   

   -   

3911,00  9,20

3901,80

    -   

   -   

 1,639

   -   

 32,78

   -   

337 РУ6-239-28 Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу 

трубопроводів, д.76х5 мм

20 195,55  0,46

195,09

10 м

    -   

   -   

5621,80  5,80

5616,00

    -   

   -   

 2,376

   -   

 47,52

   -   

336 РУ6-231-29 Демонтаж зварних трубопроводів д. 76х5 мм з/з 20 281,09  0,29

280,80
10 м

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

335 2310-30010 Труба сталева д.76х5мм 1,75 0     -   

   -   
т

 5,64

1,25

10712,20  14,00

10585,40

 112,80

25,00

 4,29

0,0106

 85,8

0,2112

334 РУ6-237-26 Монтаж зварних трубопроводів д. 76х5 мм 20 535,61  0,70

529,27
10 м

    -   

   -   

5621,80  5,80

5616,00

    -   

   -   

 2,376

   -   

 47,52

   -   

333 РУ6-231-29 Демонтаж зварних трубопроводів д. 76х5 мм 20 281,09  0,29

280,80
10 м

Разом прямі витрати по розділу, грн. 3510,79

Розділ 17. Пневмопошта

    -   

   -   

409,15     -   

409,15

    -   

   -   

 3,41

   -   

 3,41

   -   

332 РУ6-711-1 Пневматичні випробування трубопроводів на робочий 

тиск 0,6 МПа 

1 409,15     -   

409,15

випробув

    -   

   -   

713,98     -   

713,98

    -   

   -   

 6,182

   -   

 6,182

   -   

331 РУ6-680-25 Продування трубопроводів стисненим повітрям, 

д.530х10, перші 10 метрів

1 713,98     -   

713,98

операція

 67,43

14,90

1524,15  2,13

1488,30

 33,72

7,45

 22,946

0,1263

 11,473

0,0631

330 РУ6-237-174 0,5 3048,29  4,26

2976,60
10 м



51393,32  545,54

120,64

 416,8187

1,0239

1109386,1

9

 8285,72

2299,24

 8966,010

2

20,2351

всього заробітна плата, грн. 1111685,43

в тому числі

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2935,16

Разом прямі витрати по розділу, грн. 52013,05

Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости 

ресурсов")

1120607,07

 218,04

48,18

1352,18  1,59

1336,42

 14,17

3,13

 168,839

0,4083

 10,9745

0,0265

353 ПР9-7001-4 Монтаж м/к стійок з опорами із застосуванням 

електрозварювання

0,065 20802,82  24,54

20560,24

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

352 С111-1814 Сталь кутова 50х50х5мм 0,065 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

1083,28  0,93

1082,35

    -   

   -   

 140,888

   -   

 9,1577

   -   

351 ПР9-8097 Виготовлення стійок L-1500мм з опорами  L-200мм (10 

шт.)

Количество: 0.057+0,008

0,065 16665,83  14,28

16651,55

т

 5,83

1,39

248,82  0,93

242,06

 5,83

1,39

 1,903

0,013

 1,903

0,013

350 РУ6-625-5 Виготовлення гибу 90 град. R-2м, L-3,74м на 

трубозгинальному станку з труби д.76х5мм

1 248,82  0,93

242,06

шт

 35,48

7,84

2749,82     -   

2579,52

 170,30

37,63

 3,388

0,0664

 16,2624

0,3189

349 РУ1-201-74 Ручне електродугове зварювання стиків труб д.89х5 мм 4,8 572,88     -   

537,40
10 стик.

 7,64

1,69

628,92  0,80

620,48

 7,64

1,69

 4,994

0,0143

 4,994

0,0143

348 РУ6-237-30 Монтаж зварних трубопроводів д.89х5 мм ділянками по 

200мм

1 628,92  0,80

620,48

10 м

    -   

   -   

340,69  0,34

340,35

    -   

   -   

 2,882

   -   

 2,882

   -   

347 РУ6-231-33 Демонтаж зварних трубопроводів д.89х5 мм з/з 1 340,69  0,34

340,35
10 м

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

346 С111-1848-1 Гайка М12 1 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

345 С111-1848-1 Болт М12х60 3 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

344 С111-1746 Гума б-3мм 2 0     -   

   -   
кг

 3,05

0,67

5086,40  11,60

4952,80

 122,00

26,80

 0,946

0,0057

 37,84

0,2288

343 РУ6-254-30 Монтаж приварних фланців на трубу д.76х5 мм 40 127,16  0,29

123,82
шт



Начальник ВРКД УР Т. Яценко

Пров. інженер   ВРКД УР Т. Яценко

Разом договiрна цiна за вiдрахуванням зворотнiх сум (з ПДВ) 2100550,38

Разом договiрна цiна за вiдрахуванням зворотнiх сум (без ПДВ) 1750458,65

Податок на додану вартiсть (20%) 350091,73

Вартiсть стисненого повiтря, спожитого машинами та iнструментом пiдрядника (без ПДВ) -   

Всього зворотнi суми (без ПДВ)

Вартiсть матерiалiв поставки замовника (крiм ПДВ)** -   

Вартiсть електроенергiї, спожитої машинами та iнструментом пiдрядника (без ПДВ) -   

В тому числi зворотнi суми:

Вартiсть експлуатацiї машин i механiзмiв замовника (без ПДВ) -   

Податок на додану вартiсть (20%) 350091,73

Всього договiрна цiна 2100550,38

Розрахунок №9 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат ремонтної органiзацiї  (4,81) 48081,15

Разом договiрна цiна 1750458,65

Кошторисна заробітна плата, грн. 1271907,67

Кошторисний прибуток (7,03) 70272,46

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 9996,08

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 1009,84

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 160222,24

Всього по кошторису, грн. 1632105,04

Загальновиробничі витрати, грн. 511497,97


