
   

матеріалів
експлуата

ції машин
матеріалів

експлуата

ції машин

всього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 123 11

Розділ 1. Покрівля  ряди Б-Ж, осі 6-28

Витрати труда 

робітників, люд.-год.

всього всього

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

тих, що обслуговують 

машини

на 

одиницю

№

п/п

Шифр i номер 

позицiї 

нормативу

Найменування і характеристика ремонтно-будівельних 

робіт і витрат, одиниця виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.

Кошторисна заробiтна плата 162998,81 грн.

Складений в поточних цінах станом на "29" вересня 2026р. Середнiй розряд робiт 4,3

     ремонтно-монтажних робiт 39583,49 грн.

Кошторисна трудомiсткiсть 1288,90 люд.-год.

грн.

     матеріалів -    грн.

     ремонтно-будiвельних робiт 173226,75 грн.

Основа: 1. Відомість дефектів № 1741 вiд __________________________ р. Кошторисна вартiсть 212810,24 грн.

               2. Креслення № в тому числі:

     устаткування -    

Локальний кошторис № 25-268

на 'LO - поточний' ремонт пошодженної покрівлі  ряди Б-Ж, осі 6-28, Ж- Ж1-І осі 28-88, зливи вздовж р.Б осі12-24 будівлі корпусу підготовки

шихти Агломераційного цеху №2    
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Замовник: ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ"

Начальник  УР                                                          Б.О.Самосієнко

Затверджую



 0,876

   -   

    -   

99,36

    -   

   -   

119,23     -   

119,23

    -   

   -   

 0,73

   -   

    -   

1894,68

 310,07

109,43

 41,27

2,0702

 15,889

0,797

т

13 РУ1-432-4 'Виготовлення (різання) елементів  каркасу 

температурного шву

1,2 99,36

    -   

   -   
т

12 ПР9-7009-1 Демонтаж  каркасу  температурного шву (ось12) (корозія 

30%) в монт. поясі , маса конструкції до 0,1 т

0,385 5726,63     -   

4921,25

 805,38

284,24

2204,75

    -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

26787,27

 394,05

121,73

 100,93

0,5032

 206,9065

1,0316

100 м2

11 С111-1804-4 Лист б= 10 мм 6,7 0

 6,272

   -   

10 м

10 ПР9-2183 'Монтаж листів покрівлі ел.лебідкою в/п 5т на висоті 

+28,0м, з застосуванням зварювання, в монт. поясі 

2,05 13259,18     -   

13066,96

 192,22

59,38

27181,32

    -   

133,39

    -   

   -   

853,70     -   

853,70

    -   

   -   

 0,98

   -   

    -   

7054,88

 397,24

168,34

 68,56

1,7222

 57,9332

1,4553

т

9 РУ1-426-2 Виготовлення (порізка) м/к листів покрівлі из листовой 

сталі . Ручне газове різання листової і штабової сталі, 

товщина металу до 4 мм

6,4 133,39

    -   

   -   
т

8 ПР9-7009-4 'Монтаж окремих елементів м/к каркасу щитів 

ел.лебідкою в/п 5т на висоті +28,0м в монт. поясі , маса 

конструкції до 0,1 т, монтаж із застосуванням 

електрозварювання

0,845 8819,08     -   

8348,97

 470,11

199,22

7452,12

    -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

7 С111-1844-4 Кутик 50 0,245 0

 68,3267

   -   
т

6 С111-1841-2 Швелер 10 0,6 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

9556,84

    -   

   -   

8075,53     -   

8075,53

    -   

   -   

 80,86

   -   

    -   

3051,18

 499,33

176,23

 41,27

2,0702

 25,5874

1,2835

т

5 ПР9-8102 'Виготовлення окремих елементів м/к  каркасу щитів 0,845 9556,84

 82,14

   -   

100 м2

4 ПР9-7009-1 Демонтаж окремих елементів м/к каркасу щитів (корозія 

30%) в монт. поясі , маса конструкції до 0,1 т

0,62 5726,63     -   

4921,25

 805,38

284,24

3550,51

    -   

5315,54

    -   

   -   

10631,08     -   

10631,08

    -   

   -   

 41,07

   -   

    -   

90,97

    -   

   -   

 0,33

   -   

 0,858

   -   

т

3 ПР9-2168 'Демонтаж листів покрівлі (деформовані, погрожують 

обваленням, корозія 50%) ел. лебідкою в/п - 5т, в монт. 

поясі ( в тому числі в районі температурного шву)

2 5315,54

 0,792

   -   

т

2 ПУ14-10009 'Прибирання сміття: навантаження сипучого сміття 

лопатами в кузов або контейнер з підйомом до 1.0 м

2,6 34,99     -   

34,99

    -   

   -   

90,97

    -   

34,99

    -   

   -   

83,98     -   

83,98

    -   

   -   

 0,33

   -   

1 ПУ14-6065 'Руйнування та прибирання шару щільно злежалого 

металевого пилу, вручну на відм. +25,0 м, в монт. поясі та 

респіраторі

2,4 34,99



70492,80  2254,96

807,71

 556,6168

6,5508

 4,51

1,39

616,44     -   

611,39

 5,05

1,56

 4,41

0,0118

 4,9392

0,0132

20 РУ6-237-33 Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і 

низьколегованих сталей з застосуванням ручного 

електродугового зварювання, зовнішній діаметр і 

товщина стінки 108х4мм, з урахуванням відводів, 

переходів

1,12 550,39     -   

545,88

10 м

    -   

   -   

4113,55     -   

4113,55

    -   

   -   

 4,97

   -   

 34,79

   -   

19 РУ6-231-82 Демонтаж трубопроводів промливневої каналізації  

(д.219*6 )  в монт. поясі, відм. +29,0м - +13,0м

7 587,65     -   

587,65

10 м

    -   

   -   

308,58     -   

308,58

    -   

   -   

 2,33

   -   

 2,6096

   -   

18 РУ6-231-36 Демонтаж трубопроводів промливневої каналізації.  

(д.108*4)  в монт. поясі, відм. +29,0м - +13,0м

1,12 275,52     -   

275,52

10 м

    -   

   -   

413,87     -   

413,87

    -   

   -   

 0,27

   -   

 3,5019

   -   

17 ПЕ9-735А Очищення внутрішній поверхні трубопроводів 

промливневої каналізації. (д.108*4 довж.18 п/м - 6,1м2; 

д.219*6 довж 10п/м - 6,87м2) (для зручності демонтажу)

12,97 31,91     -   

31,91

м2

Розділ 2. Злив вздовж р.Б осі 12-24

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 52,21

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8281,85

Всього по розділу 1, грн. 102805,10

30057,34

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 0,00

всього заробітна плата, грн. 71300,51

в тому числі:

    -   

7258,37

 395,71

122,41

 1,76

0,0342

 53,328

1,0363

10 м шва

Разом прямі витрати по розділу, грн. 72747,76

 37,708

0,9472

т

16 РУ1-33-2 Додаткові сплошні зварювальні шви Н1 (нижне 

положення) катет шву 4мм, при монтажі листів покрівлі' 

нижне положення, катет шву 4 мм

30,3 252,61     -   

239,55

 13,06

4,04

7654,08

    -   

8348,97

 470,11

199,22

4850,49     -   

4591,93

 258,56

109,57

 68,56

1,7222

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

15 ПР9-7009-4 'Монтаж   каркасу температурного шву  ел.лебідкою в/п 5т 

на висоті +28,0м в монт. поясі , маса конструкції до 0,1 т, 

монтаж із застосуванням електрозварювання

0,55 8819,08

 0,876

   -   

10 перер

14 С111-1841-2 Швелер 10 0,55 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

99,36

    -   

   -   

119,23     -   

119,23

    -   

   -   

 0,73

   -   

13 РУ1-432-4 1,2 99,36



    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

35 С111-1872-1-3 Гайка  М16 9,24 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

34 С111-94-1-2 'болт М16х60 3,08 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

33 С111-849-1 прокладка 1-200-2.5 11 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

32 С12310-192-1 фланець 1-200-2.5 (11шт) 11 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

31 С113-3085-8-1-1 відведення 45° д1219*6 (2шт.) 0,015 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

30 С113-3085-8-1-1 перехід к 219*6-108*4 0,0042 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

29 С113-3085-8-1-1 Трубы  ф219х6 мм 2,22 0     -   

   -   
т

 14,13

4,37

7889,70     -   

7790,79

 98,91

30,59

 8,76

0,037

 61,32

0,259

28 РУ6-237-79 Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і 

низьколегованих сталей з застосуванням ручного 

електродугового зварювання, зовнішній діаметр і 

товщина стінки 219х6 мм,з урахуванням відводів, 

переходів

7 1127,1     -   

1112,97

10 м

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

27 С15102-10208-1-

1

Шайба 16 3,08 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

26 С111-1872-1-3 Гайка  М16 9,24 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

25 С111-94-1-2 'болт М16х60 11,44 0     -   

   -   
кг

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

24 С111-849-1 прокладка 1-100-2.5 7 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

23 С12310-192-1 фланец1-100-2.5 2 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

22 С113-3085-8-1-1 'відведення 45°д108*4 (26шт.) 0,037 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

21 С113-3085-8-1-1 Трубы  ф108х4 мм 0,115 0     -   

   -   
т



    -   

   -   

3837,97     -   

3837,97

    -   

   -   

 3,95

   -   

 30,099

   -   

48 ПУ14-8019 Порізка листів покрівлі та труб на габаритні розміри 

(1х1,5м) на відм. +28,0м для зручності перенесення та 

спуску на відм. +0,00м

7,62 503,67     -   

503,67

 1864,66

660,75

1587,11     -   

1320,46

 266,65

94,49

 75,83

4,8699

 10,8437

0,6964

47 ПР9-7008-4 'Монтаж прийомних воронок в монт. поясі , маса 

елементу до 0,05 тн, відм. +29,0м - +13,0м  з 

застосуванням зварювання 

0,143 11098,67     -   

9234,01

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

46 С111-1804-4 Лист б= 10 мм 0,023 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

45 С113-3085-8-1-1 Трубы  ф219х6 мм 0,12 0     -   

   -   
т

 321,89

140,72

1614,97     -   

1568,94

 46,03

20,12

 92,83

1,2184

 13,2747

0,1742

44 ПР9-8100 Виготовлення приймальних воронок    з застосуванням 

зварювання (9шт.)

0,143 11293,47     -   

10971,58

т

 927,68

330,49

891,62     -   

761,75

 129,87

46,27

 45,63

2,429

 6,3882

0,3401

43 ПР9-7008-1 Демонтаж прийомних воронок в монт. поясі , маса 

елементу до 0,05 тн, відм. +29,0м - +13,0м 

0,14 6368,72     -   

5441,04

т

 917,07

377,08

4231,16     -   

3735,95

 495,21

203,62

 58,4

2,9626

 31,536

1,5998

42 ПР9-3080-4 'Монтаж опор промливневої каналізації 50% від 

загального об'єму в монт. поясі  відм. +29,0м - +13,0м з 

застосуванням зварювання

0,54 7835,49     -   

6918,42

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

41 С147-1-28-1 Прут 16 0,04 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

40 С111-1841-2 Швелер 10 0,2 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

39 С111-1844-3 Кутик 100х10 0,3 0     -   

   -   
т

 321,89

140,72

6098,47     -   

5924,65

 173,82

75,99

 92,83

1,2184

 50,1282

0,658

38 ПР9-8100 'Виготовлення окремих елементів металоконструкцій 

опор промливневої каналізації, маса елемента до 0,05 т

0,54 11293,47     -   

10971,58

т

 581,91

238,92

2555,80     -   

2241,57

 314,23

129,02

 35,04

1,8702

 18,9216

1,0099

37 ПР9-3080-1 Демонтаж опор промливневої каналізації, 50% від 

загального об'єму в монт. поясі , маса елементу до 0,1 тн, 

відм. +29,0м - +13,0м

0,54 4732,96     -   

4151,05

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

36 С15102-10208-1-

1

Шайба 16 0,57 0     -   

   -   
кг



32629,47  1529,77

601,66

 268,3521

4,7506

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

56 С147-1-28-1 Прут 16 0,02 0     -   

   -   

 321,89

140,72

2371,63     -   

2304,03

 67,60

29,55

 92,83

1,2184

 19,4943

0,2559

55 ПР9-8100 'Виготовлення окремих  елементів м/к драбин 0,21 11293,47     -   

10971,58
т

 186,41

81,49

224,65     -   

206,01

 18,64

8,15

 17,28

0,7056

 1,728

0,0706

54 ПР9-7033-1 'Демонтаж окремих деформованих елементів м/к драбини 

в монт. поясі , маса конструкції до 0,05 т

0,1 2246,47     -   

2060,06

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

53 С111-1804-4 Лист б= 4 мм 0,56 0     -   

   -   
т

 192,22

59,38

2254,06     -   

2221,38

 32,68

10,09

 100,93

0,5032

 17,1581

0,0855

52 ПР9-2183 'Монтаж листів примикання ел.лебідкою в/п 5т на висоті 

+22,0м, з застосуванням зварювання, в монт. поясі 

0,17 13259,18     -   

13066,96

100 м2

    -   

   -   

320,14     -   

320,14

    -   

   -   

 0,98

   -   

 2,352

   -   

51 РУ1-426-2 Виготовлення (порізка)  листів примикання (Н-500мм) з 

листової сталі . Ручне газове різання листової і штабової 

сталі, товщина металу до 4 мм

2,4 133,39     -   

133,39

10 м

 1746,76

1471,80

19673,25     -   

14642,58

 5030,67

4238,78

 41,75

14,3969

 120,24

41,463

50 ПР6-10003 Рубка з/б панелей відбійними молотками 2,88 6830,99     -   

5084,23
м3

 16678,42

5529,03

2851,44     -   

2351,09

 500,35

165,87

 653,08

46,7779

 19,5924

1,4033

49 КБ7-16-1 Демонтаж. Демонтаж завислих з/б панелей стінової 

огорожі ел.лебідкою в/п 5т(відм.+23,0м)  (3 шт. 6мх0,8м)

0,03 95048,02     -   

78369,60

100шт

Вказ.п.2.8 а при демонтажі збірних залізобетонних і 

бетонних конструкцій

Ктз = 0,8 Кмаш = 0,8 

Всього по розділу 2, грн. 49376,22

Розділ 3.  Улаштування примикання вздовш стіни по р 

Ж-Ж1-І осі 28-33

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 29,69

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4709,95

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 0,00

всього заробітна плата, грн. 33231,13

15216,98

Разом прямі витрати по розділу, грн. 34159,24

в тому числі:

    -   

   -   

3837,97     -   

3837,97

    -   

   -   

 3,95

   -   

 30,099

   -   

48 ПУ14-8019 7,62 503,67     -   

503,67

т



33834,70  8716,00

6012,66

 277,9232

57,3224

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 35,48

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5628,01

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 0,00

всього заробітна плата, грн. 39847,36

18078,22

Разом прямі витрати по розділу, грн. 42550,70

в тому числі:

 649,16

223,10

652,44     -   

105,20

 547,24

188,07

 1,04

1,6224

 0,8767

1,3677

64 ПУ14-1470 'Навантаження демонтованих м/к автокраном в/п-18 т 0,843 773,95     -   

124,79
10 тонн

 71,56

12,94

598,24     -   

   -   

 598,24

108,18

    -   

0,099

    -   

0,8276

63 С311-5-М Перевезення сміття до 5 км 8,36 71,56     -   

   -   
т

 1931,55

589,69

174,95     -   

13,47

 161,48

49,30

 1,69

4,0635

 0,1413

0,3397

62 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

0,0836 2092,71     -   

161,16

100 т

 256,25

180,05

8803,39     -   

7122,39

 1681,00

1181,13

 8,42

1,7102

 55,2352

11,2189

61 ПР13-6059 'Фарбування м/к емалями ПФ-115 за 2 рази на висоті 

більше 4 м

H1=2; 

6,56 1341,98     -   

1085,73

100 м2

    -   

   -   

3813,52     -   

3813,52

    -   

   -   

 5,346

   -   

 35,0698

   -   

60 ПР13-6107 'Грунтування  м/к грунтом ГФ-021 (за 1 раз) мех. способом 

- на висоті більше 4 м

6,56 581,33     -   

581,33

100 м2

Тех.ч.п.3.10 При очистке и окраске внешних 

поверхностей оборудования, а также покрытий, 

колонн, связей, балок, фахверков, конструкций эстакад 

и галерей с лесов, подвесных подмостей, люлек на 

высоте больше 4 м

Ктз = 1,1 Кмаш = 1 Кмат = 1 

 371,91

159,71

812,99     -   

734,89

 78,10

33,54

 28,74

1,3816

 6,0354

0,2901

59 ПР9-7033-4 'Монтаж окремих  елементів м/к драбин, з застосуванням 

зварювання, в монт. поясі , вагою до 0,05т

0,21 3871,37     -   

3499,46

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

58 С111-1844-4 Кутик 63х5 0,07 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

57 С111-1844-4 Кутик 50х4 0,12 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

56 С147-1-28-1 0,02 0     -   

   -   
т



136956,97  12501,79

7422,03

 1102,892

68,6238

Всього по кошторису, грн. 212811,30

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 1288,90

кошторисна трудомістькість, люд.-год. 231,86

кошторисна заробітна плата, грн. 30465,23

Всього кошторисна вартість ремонтно-монтажних робіт, грн. 38536,58

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 26,57

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4214,86

Загальновиробничі витрати, грн. 12628,84

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 0,00

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 25907,74

заробітна плата в експлуатації машин, грн. 342,63

Прямі витрати ремонтно-монтажних робіт, грн. 25907,74

в тому числі

кошторисна трудомістькість, люд.-год. 1057,04

кошторисна заробітна плата, грн. 132533,58

Всього кошторисна вартість ремонтно-будівельних робіт, грн. 174274,72

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 90,81

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14404,95

Загальновиробничі витрати, грн. 50723,70

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 0,00

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 111049,23

заробітна плата в експлуатації машин, грн. 7079,40

в тому числі

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 117,39

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18619,81

Прямі витрати ремонтно-будівельних робіт, грн. 123551,02

всього заробітна плата, грн. 144379,00

Загальновиробничі витрати, грн. 63352,54

в тому числі

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 0,00

Всього по розділу 3, грн. 60628,92

Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов") 149458,76



Перевірив: Начальник ВРКД Т. Яценко

Н.МирошниченкоСклав:  Провідний інженер  ВРКД

Разом договiрна цiна за вiдрахуванням зворотнiх сум (з ПДВ) 273686,29

Разом договiрна цiна за вiдрахуванням зворотнiх сум (без ПДВ) 228071,91

Податок на додану вартiсть (20%) 45614,38

Вартiсть стисненого повiтря, спожитого машинами та iнструментом пiдрядника (без ПДВ) -   

Всього зворотнi суми (без ПДВ)

Вартiсть матерiалiв поставки замовника (крiм ПДВ)** -   

Вартiсть електроенергiї, спожитої машинами та iнструментом пiдрядника (без ПДВ) -   

В тому числi зворотнi суми:

Вартiсть експлуатацiї машин i механiзмiв замовника (без ПДВ) -   

Податок на додану вартiсть (20%) 45614,38

Всього договiрна цiна 273686,29

Розрахунок №9 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат ремонтної органiзацiї  (4,81) 6199,62

Разом договiрна цiна 228071,91

кошторисна заробітна плата, грн. 162998,81

Кошторисний прибуток (7,03) 9060,99
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