

Шановні панове!

Повідомляємо, що **ПРАТ «ПІВНГЗК»** планує закупівлю послуги **«Комплекс послуг з поточного та капітального ремонту механічного обладнання газоочисних установок ДФ-1, ЦВО-2 ПРАТ "ПІВНГЗК" та інших послуг, а саме: виготовлення, доопрацювання, складання вузлів, деталей та обладнання, виконуваних із залученням ПІДРЯДНИКА у 2027 році»**

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Параметр	Вимоги оферти	
Категорія/група матеріалів	04005007 TOiP вентилятора та інших тягодуттєвих машин 04005011 TOiP обладнання газоочищення	
Відповідальний закупник	Бойко Анна Анатоліївна 098-917-30-30	
E-mail для прийому оферт	A.Anatol.Boyko@metinvestholding.com	
Питання технічного характеру	Начальник ВП та КР Д.С. Горільський 067-456-30-48	
Питання з охорони праці	Олейник Александр Владимирович 067-933-08-74 aleksandr.oleynik@metinvestholding.com	
Форма проведення – електронний тендер в ARIBA	Ідентифікатор проекту в SAP Ariba: WS 3345397247 Планується провести аукціон в ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняється від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закупок.	
Критерії визначення найкращої пропозиції	Мінімальна вартість робіт, умови оплати – відтермінування платежу, згода працювати по типовому договору Замовника. Згода на підписання договірної та первинної документації на платформі «ВЧАСНО» буде додатковою перевагою.	
Дата і час початку прийому оферт	07.10.2026	
Дата і час закінчення прийому оферт	14.10.2026 14-00 год.	
Умови оплати	Оплата в межах 180 кал. днів з моменту підписання АВР. -Факторинг від ПУМБ-це комплекс фінансових послуг для виробників та постачальників, що ведуть торгівельну діяльність на умовах відтермінування платежу. Контакти ПУМБ: Санівська Ірина; Керівник продажів факторингу; 050-104-26-61; Iryna.Sanivska@pumb.ua Мишкіна Алла; Головний фахівець; 099-920-85-17 Ala.Myshkina@pumb.ua Чекіна Леся; Керівник операційного супроводу; 093-658-21-91; Lesya.Chekina@pumb.ua	Обов'язково або свої пропозиції
Техніко-комерційна пропозиція	надати	Обов'язкова вимога
Одиниця виміру	Люд/година	Обов'язкова вимога
Обсяг до постачання	вказати	Необхідно вказати обсяг, пропонований до постачання
Валюта контракту	гривня	Обов'язкова вимога
Статус компанії (Виробник/трейдер/ дистриб'ютор)	вказати	Обов'язкова вимога
Ціна у валюті оферти без урахування ПДВ 20%	вказати	Обов'язкова вимога
Інші умови	1) Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі,	Обов'язкова вимога

	будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка від загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої роботи. 2) Підтвердити огляд рем. фонду (обов'язкове відвідування) - в іншому випадку, комерційна пропозиція розглядатися не буде. 3) В разі необхідності металопрокату для виконання робіт, обов'язкова умова закупки в СЕРВІСНОМУ МЕТАЛОЦЕНТРІ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»	
Період постачання	01.01.2027 - 31.12.2027	Обов'язково або свої пропозиції
Додатки	ТЗ №3/04 від 22.09.2026р., критерії, оцінка ризиків, шаблон договору	Найменування додатків

** базовою умовою оплати, з якою працюють підприємства Групи Метінвест, є відстрочка платежу. У разі, якщо у Вашій Комерційній пропозиції міститься вимога повної або часткової передоплати, прохання*

направляти з комерційною пропозицією актуальну фінансову звітність (аудитовану і/або завірену керівництвом) за останній звітний період¹.

Згода працювати на підставі типової форми договору, запропонованої Замовником Покупцеві, є обов'язковою.

Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів.

У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії, заповнивши електронну форму на офіційному сайті Групи Метінвест <https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board>

Згідно з правилами закупівель, прийнятим в Групі Метінвест, для участі в тендерах Групи Метінвест новим постачальникам необхідно пройти процедуру попередньої кваліфікації за категорією / групі матеріалів або послуг, в рамках яких будуть виконуватися поставки. З усіх питань, пов'язаних з проходженням процедури попередньої кваліфікації, прохання звертатися до відповідального за проведення даних процедур закупки (контактна інформація вказана вище).

За результатами проведення процедури вибору постачальника, до потенційного переможця може здійснюватися виїзна перевірка перед підписанням договору з метою визначення достатності технологічних, фінансових, організаційних, юридичних можливостей Постачальника, щодо виконання ним зобов'язань у відповідності з умовами Тендеру.

Сподіваємося на взаємовигідне співробітництво.

Примітка:

Проводячи Тендер, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та інші підприємства Групи Метінвест не приймають на себе жодних зобов'язань по укладанню договорів, здійсненню поставок, придбання товару та ін. з учасниками Тендеру, в т. ч. з учасником Тендеру, котрий надав кращу пропозицію.

Цей лист носить виключно інформаційний характер, не є попереднім договором або пропозицією укласти договір (офертою), і не націлене на створення обов'язків для сторони, що його направила.

З повагою,

**Головний фахівець відділу
закупівель**

Бойко Анна
Анатоліївна

Підписано цифровою
подписью: Бойко Анна
Анатоліївна
Дата: 2026.10.06
16:39:32 +03'00'

А. А. Бойко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор з інжинірингу
ПРАТ «ПІВНІГЗК»



І.В. Стоєв
Стоєв Ігор
(Вікторович) 2026р.
(Ihor Stoiev)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №3/04 від 22.09.2026

на виконання комплексу послуг з поточного та капітального ремонту механічного обладнання газоочисних установок на ДФ-1, ЦВО-2 ПРАТ «ПІВНІГЗК», та інших послуг, а саме: виготовлення, доопрацювання, складання вузлів, деталей та обладнання, виконаних із залученням ВИКОНАВЦЯ.

Кривий Ріг 2026

Замовник: ДФ-1, ЦВО-2 ПРАТ «ПВНГЗК».

1. Статус роботи: виконання комплексу послуг з поточного та капітального ремонту аспіраційних установок та газоочисних установок (ГОУ) ПРАТ «ПВНГЗК» та інших послуг, а саме: виготовлення, доопрацювання, збирання вузлів, деталей та обладнання. За заявкою Замовника виконання робіт з капіталізованих ремонтів у рамках інвестиційних проектів з оформленням послуги як капітальний ремонт.
2. Мета роботи: забезпечення працездатності комплексу ГОУ, для забезпечення очищення викидів у навколишнє середовище, відповідно до норм та функціонування технологічного процесу дроблення, транспортування промпродукту, підготовки шихти, огрудкування, випалу обкотишів та відвантаження готової продукції.
3. Загальні вимоги до виконання робіт: постійне (щозмінне) виконання комплексу послуг з ремонту газоочисних установок силами підрядної організації.
4. Організація безпечного виконання робіт: виконання підрядною організацією комплексу робіт відповідно до чинного законодавства України, підзаконних актів та внутрішніх вимог ПРАТ «ПВНГЗК».

Раздел № 1

ПЕРЕЛІК

робіт та послуг з поточного та капітального ремонту механічного обладнання газоочисних установок (аспіраційні установки та електрофільтру) ДФ-1, ЦВО-2 ПРАТ «ПВНГЗК» та інших послуг, а саме: виготовлення, доробка , збирання вузлів, деталей та обладнання, що виконуються із залученням ПІДРЯДНИКА.

1. Виконання ремонтних робіт відповідно до дефектних переліків, виданих після проведення експертизи технічного стану газоочисних установок;
2. Ремонт, заміна (монтаж / демонтаж), виготовлення газопроводів газоочисних установок, різного діаметру;
3. Ремонт, виготовлення, монтаж / демонтаж люків газопроводів і уліт;
4. Ремонт, заміна компенсаторів;
5. Очищення від пилу (відкладень) газопроводів, корпусів газоочисних установок;
6. Ремонт, виготовлення, монтаж / демонтаж площадок обслуговування, сходових кліток газоочисних установок;
7. Ремонт, заміна несучих м/конструкцій газоочисних установок;
8. Ремонт, заміна, виготовлення, очищення системи промивання (дренажної системи);
9. Ремонт, заміна, виготовлення зрошувальної системи;
10. Заміна (демонтаж/монтаж) ротора;
11. Балансування ротора статичне і динамічне;
12. Монтаж, демонтаж робочого колеса на валу ротора;
13. Монтаж, демонтаж напівмуфти на валу ротора;
14. Центрування напівмуфти;
15. Демонтаж, ремонт, монтаж уліт;
16. Демонтаж, ремонт, монтаж огорожувального корпусу напівмуфти;
17. Демонтаж, монтаж суглобових пальців напівмуфти;
18. Демонтаж, монтаж пружних втулок;
19. Затягування болтових з'єднань;
20. Доопрацювання ходової частини (заміна мастила);
21. Заміна димовидалення;
22. Ремонт, заміна (монтаж/демонтаж) СІОТ, циклонів, скрубєрів, труб Вентурі, ПУТ;
23. Ремонт, заміна очисних пристроїв;
24. Заміна, натягнення технічних лямок;
25. Антикорозійна обробка, фарбування обладнання, покриття полімерними та композитними захисними складами поверхонь обладнання, металоконструкцій,

- відповідно до вимог замовника;
26. Заміна підшипників;
 27. Виготовлення, заміна, ремонт опор трубопроводів;
 28. Ремонт газоочисного обладнання;
 29. Виготовлення, монтаж, демонтаж тимчасових риштувань, для проведення ремонтних або монтажних робіт;
 30. Ремонт, заміна, виготовлення механічних частин електрофільтра (корпусу, розвантажувальних бункерів, газорозподільних решіток, конфузорів і дифузорів, прилеглих до корпусу, газопроводів);
 31. Ремонт, ревізія рукавних фільтрів;
 32. Прибирання робочого місця та завантаження м/брухту, сміття в транспортні засоби, що утворюються в процесі ремонту;
 33. Демонтаж/монтаж, підготовка (переміщення з зон ремонту у окремі місця для зберігання у габаритних розмірах), утвореного в процесі ремонту м/брухту, замінених м/конструкцій, вузлів, деталей, матеріалів, а саме:
 - розвантаження/навантаження матеріалів та пристроїв на приоб'єктному складі та транспортування їх автотранспортом Підрядника у зону виконання робіт;
 - будову та розбирання м/конструкцій, пристосувань, ТМЦ, сходів, кошиків, настилів, передбачених ремонтно-технологічною документацією та ПВР;
 - розбирання роз'ємних з'єднань, різання конструкцій, опускання, складування демонтованих металоконструкцій у межах ремонтного майданчика або зони виконання ремонтних робіт.
 34. Зварювання металоконструкцій, вуглецевих сталей, низьколегованих, нержавіючих, зварювання тріщин і відновлення швів, газове зварювання труб, трубопроводів, наплавочні роботи при відновленні робочих поверхонь змінного обладнання та основних деталей, застосування напівавтоматичного зварювання.
 35. Обробка деталей обладнання на металообробних верстатах в механічних цехах на території виконавця, за погодженням із замовником, в особі контрактоотримувача.
 36. Відновлення залізобетонних фундаментів обладнання, відновлення бетонної підливи елементів обладнання в обсязі поточного ремонту обладнання.

Розділ № 2

Умови

виконання комплексу послуг з поточного та капітального ремонту механічного обладнання газоочисних установок (аспіраційних установок та електрофільтрів) ДФ-1, ЦВО-2 ПРАТ «ПівнігЗК» та інших послуг, а саме: виготовлення, доопрацювання, складання вузлів, деталей та обладнання, виконаних із залученням ВИКОНАВЦЯ.

1. Роботи проводяться на території «ЗАМОВНИКА».
2. Умови праці:
 - цехи з експлуатаційним обладнанням, що відносяться до об'єктів підвищеної небезпеки;
 - запиленість, підвищена вологість, шум, обмежені умови;
 - в зонах дії підйомних механізмів;
 - використання електромостових кранів, козлових кранів, електричних талів, електричних лебідок;
 - поза зоною дії підйомних механізмів з використанням ручних талів, лебідок, автокранів;
 - з використанням автомобільних веж, стаціонарних (риштування) і тимчасових риштувань;
 - роботи на висоті;
 - верхолазні роботи;
 - вогневі роботи;
 - застосування ручних електричних і пневматичних інструментів.

- наявність кваліфікаційних документів, у тому числі посвідчень стропальників та кранівника;
- можливість переведення ремонтних бригад між структурними підрозділами, за згодою сторін, на планові та позапланові ремонти для збільшення кількості, виконання планових робіт, раціонального використання часу ремонту шляхом зміни режимів роботи.
- За ініціативою замовника, за згодою сторін, можливістю залучення ремонтних бригад до інших ділянок цеху, які не передбачені в цих технічних умовах, при необхідності проведення аварійно-відновлювальних робіт. Необхідність проведення цих робіт підтверджується окремим документом за згодою відповідних керівників комбінату.
- бригада допускається до виконання робіт, після огляду, з підтвердженням від замовника, відповідного інструменту, матеріалів і пристосувань для виконання наряду. При відхиленнях за одним з показників виписується штраф і бригада не допускається до роботи.

3. Кваліфікаційні вимоги до персоналу підрядників:

- - РСС підрядника повинен мати спеціальну технічну освіту і 3-ю кваліфікаційну групу з електробезпеки.
- - Бригади повинні бути укомплектовані працівниками 3-5 розрядів зі спеціальною освітою. У кожній бригаді повинні бути монтажники.
- Персонал підрядника повинен бути навчений:
 1. «Стропальник» і «машиніст крана» (при необхідності управління ВПМ).
 2. Курси цільового призначення для виконання робіт з підйомника, колиски. (мінімум 2 особи на одного виконавця)
 3. Курси спеціального призначення для РСС «Відповідальний за переміщення вантажів кранами».
 4. Курси спеціального призначення для РСС «Відповідальні за безпечне проведення робіт з підйомника».

Для забезпечення безпечного і якісного виконання робіт керівником робіт кожної бригади повинен бути інженерно-технічний працівник (механік, інженер, майстер і т.д.).

Бригада допускається до виконання робіт, після перевірки і підтвердження Замовником, мінімальних вимог знання обладнання, складу і послідовності робіт. При відхиленнях за одним з показників виписується штраф, а бригада до роботи не допускається.

Замовник має право провести теоретичну і практичну перевірку знань і навичок персоналу виконавця. У разі недостатнього рівня знань і кваліфікації працівники не допускаються до виконання робіт і не оплачуються.

У разі дефекту в роботі або відсутності необхідної кваліфікації конкретного співробітника підрядної організації інженер-замовник має право відсторонити його від роботи з вилученням перепустки на територію підприємства.

5. ІТР (майстер) входить до складу бригади і оплачується окремо.

4. Умови поставки:

- «Замовник» - Обладнання, запасні частини, комплектуючі, матеріали, за домовленістю сторін через додаткову угоду з ціновими реєстрами - поставка "Виконавця";
- "Замовник" - Послуги підйомних механізмів, розташованих на території структурних підрозділів;
- «Підрядник» - Автокрани, фронтальні навантажувачі, вантажні автомобілі, самоскиди, згідно з узгодженими з Замовником ціновими реєстрами, за вимогою структурного підрозділу на обсяги, зазначені в переліках обсягів робіт за фактично відпрацьований час, маш/год.;
- «Виконавець» - Кисень, пропан-бутан, газ (для газорізальних робіт), електроди, стандартні апаратні запірні клапани, прокладки, ущільнювачі і т.д. витратні матеріали за узгодженою з Замовником вартістю;
- "Підрядник" - для однієї (кожної) бригади: механізми, обладнання, інструменти, спеціальні пристрої, що відповідають правилам ОП (за номенклатурою і кількістю, що дозволяє виконувати всі ремонтні завдання), а саме,:

- талі ручні та електричні, комплекти вантажозахватних, чалочних, спеціальні монтажні пристрої, риштування;

- електричні та ручні лебідки, блоки, домкрати (домкрати по номенклатурі вантажопідйомністю до 5 тонн (на кожні два діючих бригади);
 - електроінструменти: перфоратори, дрилі, кутові шліфувальні верстати (болгарки), болгарки, гайкові ключі (по одному на кожні дві бригади);
 - газорізальне обладнання (комплект для бригади);
 - зварювальні комплекти кабелів (комплект для бригади).
 - мобільні зварювальні апарати, баластні опори, забезпечующих 50% власних потреб у ремонті.
- "Підрядник" - Верстати, інструменти, пристрої, пристрої для виконання регулювання, налагоджувальних робіт, центрування, балансування обладнання, регулювання температури, демонтаж, насадки і нагріву підшипників;
- «Підрядник» - Наявність необхідної кількості кваліфікованих фахівців для виконання ремонтно-профілактичних робіт з повним пакетом технічної документації та дозволів;
- «Підрядник» - Перевезення ремонтного персоналу з інструментом до місця проведення робіт (цілодобово, включаючи вихідні, святкові дні). У разі відсутності «Виконавця» – «Замовник» за домовленістю.
5. «Підрядник», який заступає з моменту укладання договору на виконання послуг з ТО та ТР технологічного обладнання, перед початком виконання ремонтів, зобов'язаний одноразово пред'явити «Замовнику» наявність справного інструменту та оснащення, в тому числі його резерв, з оформленням відповідного двостороннього акту, для можливості оперативної заміни у разі поломки під час виконання ремонтних робіт.
6. Розрахунок вартості виконаних робіт Підрядними організаціями проводити за вартістю люд/годин.
7. Зворотні платежі та компенсація за використання приміщень, площ та орендованого обладнання з боку ПРАТ «ПІВНГЗК» не передбачено.
8. Роботи виконуються в обсягах та строки відповідно до узгоджених та затверджених ремонтних відомостей, графіків..
9. Режими та графіки робіт: однозмінний з п'ятиденним (сорокагодинним) робочим тижнем та двома вихідними у суботу та неділю, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку ПРАТ «ПІВНГЗК».
- Режими роботи та графіки виходів змінюються за погодженням сторін при виконанні планових, позапланових, аварійних ремонтів та за необхідності запуску обладнання в роботу після ремонтів.
- Робочий час встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку ПРАТ «ПІВНГЗК».
- У робочий час входить:
- а) основний час - частина оперативного часу, що витрачається на виконання мети даного процесу з якісної чи кількісної зміни засобів праці;
 - б) допоміжний час - частина оперативного часу, що витрачається на виконання дій, що створюють можливість виконання основної роботи (підключення, відключення, встановлення та знімання ТМЦ та інструментів, встановлення та переустановка деталей, інструментів та пристроїв, переміщення робітника, пов'язані з виконанням операції).
 - в) підготовчо-заключний час – витрачається робітниками на підготовку себе та засобів виробництва до виконання нового виробничого завдання та виконання всіх робіт, пов'язаних з його закінченням (отримання матеріалів, інструментів, пристроїв, робочого наряду та технічної документації, проходження інструктажу, встановлення та зняття інструментів та пристроїв, налаштування обладнання, здавання виконаних обсягів робіт, здавання пристроїв, інструментів, робочого наряду, технічної документації та залишків матеріалів).
 - г) час обслуговування робочого місця – витрати часу на дії, пов'язані з доглядом за робочим місцем та підтримкою обладнання, інструментів та пристроїв у робочому стані протягом зміни.
 - д) час перерв організаційно-технічного характеру – при зміні завдання та переміщенні на інший об'єкт виконання робіт (у тому числі до іншого структурного підрозділу з отриманням наряду та проходження інструктажу), відсутність електричної енергії,

транспорту тощо.

Не входить у робочий час і виконується поза робочою зміною – час проїзду від місця проживання та у зворотному напрямку, час на пересування від прохідної до місця отримання наряду та інструктажів, на перевдягання перед початком та після закінчення робочого дня (зміни). У разі збоїв щодо доставки персоналу з боку підрядника оплачується виключно час знаходження бригад на території замовника, передбачений поточним пунктом ТЗ.

Режими роботи, графіки виходів, робочий час (час початку та закінчення робочого дня (зміни), тривалість робочого дня (зміни) та робочого тижня, кількість змін на добу, час надання обідньої перерви та її тривалість, вихідні дні тощо) обумовлюються залежно від складу робіт та кількості бригад та змінюються за погодженням сторін, при виконанні планових, позапланових ремонтів та за необхідності запуску обладнання в роботу після ремонтів.

10. «Підрядник» гарантує працездатність об'єкта, що пройшов ТОiP, протягом 3-х місяців, але не більше міжремонтного періоду з моменту введення його в експлуатацію, за умови постачання якісних комплектуючих та експлуатації його відповідно до вимог заводу-виробника.

11. Підрядник несе відповідальність за стан здоров'я своїх працівників.

12. Чисельність виходу підрядника має бути строго лімітована і не допускати перевищень у розрізі звітного місяця.

Допускається зміна чисельності виходу підрядника в розрізі доби з відхиленням не більше:

± 10 % за планової чисельності на добу 10 осіб і більше;

± 20 % при плановій чисельності на добу 5 осіб та до 10;

± 30 % за планової чисельності на добу до 5 осіб

13. Перед початком ремонтних робіт, «Підрядник» самостійно, власним трудовим ресурсом та оснащенням повинен проводити підготовку робочого місця до ремонту (очищення та прибирання: просипів рудного матеріалу, концентрату, пульпи, тощо).

14. Ремонтні роботи вважаються завершеними після збирання з робочого місця брухту, демонтованих металоконструкцій, вузлів та деталей. Допускається частину обсягу робіт із прибирання робочого місця проводити після здачі обладнання (у тому числі на наступну зміну) у разі необхідності термінового запуску та здачі обладнання до кінця зміни, після аварійних зупинок, а також при незавершених операціях ремонту, пов'язаних з демонтажем/монтажем вузлів та деталей якщо це, не заважає роботі обладнання та не створює небезпеки для життя та здоров'я оточуючих.

15. «Підрядник» після закінчення ремонтних робіт на об'єкті/дільниці зобов'язаний відобразити фактично виконаний обсяг робіт з оформленням відповідного акта, погодженого з лінійним керівником (механік дільниці, начальник дільниці, начальник зміни) об'єкта/дільниці.

16. Перед початком виконання робіт, «Підрядник» зобов'язаний ознайомитися з наказом ПРАТ «ПівнігЗК» №501 від 18.08.2016р «Про перелік і тривалість виконання ремонтних робіт у СП», що діє на комбінаті, та суворо дотримуватися встановлених на комбінаті норм тривалості виконання стандартних ремонтних робіт.

17. Сприяти, брати участь спільно із замовником у проведенні хронометражу згідно з регламентом «визначення ефективності виконання ремонтних робіт підрядними організаціями на ПРАТ «ПівнігЗК» шляхом проведення інструментального часу».

18. Період виконання робіт з 01 січня 2027р. до 31 грудня 2027р.

19. Роботи проводяться з дотриманням Положення про пропускний та внутрішньо об'єктовий режим, що діє у ПРАТ «ПівнігЗК».

20. Кількість необхідного фактичного виходу ремонтного персоналу за добу з розбивкою за професіями (не включає відсутній персонал, передбачений штатним розписом):

Професія	ДФ-1	ЦВО-2
	Денні, 8 - 17	Денні, 8 - 17
Кількість робочих діб фактичного виходу	261	261
Слюсар	2	2
Ел.газоварювальник / різчик	2	2
ІТП (керівник робіт) з функцією слюсаря	1	1
Усього за змінністю, люд	5	5
ІТОГО, люд	5	5
Кількість бригад, шт.	1	1
Основний ремонтний персонал, люд-година	10 440	10 440
ІТОГО, люд-година по структ. підрозділ.	10 440	10 440

21. Вимоги до наявності лінійного керівного складу: не менше 1-го ІТП (майстер) на одну повну працюючу бригаду на виході у зміні. У разі роботи кілька бригад на території одного цеху, повинен бути також 1 ІТП (начальник ділянки) для ведення організації робіт і контролю. Зазначені ІТП з функцією слюсаря враховуються і входять в оплачуваний обсяг робіт підрядника. Залежно від потреби замовника допускаються перекидання бригад між структурними підрозділами з урахуванням не перевищення загальної чисельності за договором. Склад бригади може збільшуватись або зменшуватись в залежності від складу робіт, за ініціативою замовника в рамках обсягів передбачених цим ТЗ.

Підтвердження та закриття виконаних робіт виконувати за технологічними картами Замовника.

Розділ № 3 ПЕРЕЛІК

обладнання газоочисних установок (мех. частина) ДФ-1, ЦВО-2 ремонт якого виконуються із залученням ПІДРЯДНИКА

1. Циклони всіх типів та марок.
2. Сепаратори-пиловловлювачі, ПУТ, труби Вентурі всіх типів та марок.
3. Скрубери всіх типів та марок.
4. Рукавні фільтри всіх типів та марок.
5. Електрофільтри всіх типів та марок.
6. Вентилятори та димососи аспіраційних установок.
7. Аспіраційні установки всіх типів та марок.
8. Повітропроводи, колектори та газоходи аспіраційних установок та електрофільтрів усіх типів та марок.
9. Несучі металоконструкції обладнання, м/конструкції майданчиків обслуговування, перехідні містки, сходові марші, перекриття монтажних отворів, огорожувальна техніка.
10. Елементи залізобетонних конструкцій, що відносяться до виробничого обладнання..

Розділ №4 ДОДАТКОВІ ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього тех.завдання Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань у натурі.

4.2 У разі виконання робіт що не відповідає кваліфікаційному посвідченню працівника Підрядника, Замовник має право не допустити цього працівника до подальшого виконання робіт.

4.3. В разі:

4.3.1. неналежного (неякісного) виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % від суми (ціни) робіт, виконаних неналежним чином (неякісних робіт), відшкодовує збитки відповідно до цього тех.завдання, а також, зобов'язаний власним коштом усунути виявлені дефекти виконаних робіт і відновити працездатність обладнання в цілому.

4.3.2. порушення Підрядником строку виконання робіт з вини Підрядника, а також строку усунення виявлених дефектів виконання Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 15 %

від ціни несвоєчасно виконаних робіт та/або робіт, за якими порушено термін усунення дефектів (з урахуванням ПДВ), а за порушення строку понад 2 години додатково сплачує пеню у розмірі 5% нараховану на ціну несвоєчасно виконаних робіт та/або робіт, за прострочення виконання зобов'язань; Неустойка нараховується за період прострочення.

4.3.3. Незабезпечення цехів Замовника ремонтним персоналом Підрядника згідно з вимогами розділу 2, пункту 20 цього тех. завдання у кількості понад 20 % від явкової чисельності, Підрядник сплачує штраф у розмірі 250 грн. без ПДВ за кожного відсутнього працівника (понад 20% від явкової чисельності) за кожен день його відсутності. Кількість відсутніх працівників по кожній дільниці відображається у зведеному акті за звітний період, підписаному у двосторонньому порядку Замовником (головним механіком цеху/механік дільниці/начальник дільниці) та Підрядником (Начальник дільниці/заст. начальника дільниці). Штраф виставляється на підставі зведеного акта за звітний період.

4.3.4. Порушення внутрішніх правил трудового розпорядку ПРАТ «ПІВНГЗК» у частині робочого часу відповідно до вимог розділу 2, пункту 5 цього тех. завдання, а саме: запізнення, не дотримання часу перерви на відпочинок та прийом їжі, передчасного відходу з роботи: - штраф – 200 грн. за кожен чол/годину відсутності одного з членів бригади, за відсутності більше 2-х годин на робочому місці. Підставою для застосування штрафів є документально зафіксовані факти запізнення, передчасного звільнення працівників Підрядника за звітний період, які відображаються в акті, підписаному в двосторонньому порядку Замовником (головним механіком цеху/механік дільниці/начальник дільниці) та Підрядником (Начальник дільниці/заст. начальника дільниці).

4.3.5. Не забезпечення ремонтів у цехах Замовника необхідними матеріалами, інструментом, засобами малої механізації, вантажо-захоплюючими пристроями, стропами, зварювальною, газополум'яною апаратурою, що за умовами розділу 2, пункту 4 тех. завдання забезпечує Підрядник (починаючи з 01.03.2023р.):

- штраф – 500 грн. за кожен годину простою бригади через відсутність зазначених матеріалів, інструменту тощо. більше 1-ї години на робочому місці, простою бригади документально оформляється 2-х стороннім актом з відображенням фактичного простою за звітний період (місяць).

4.3.6. передчасного виконання ремонтних робіт під час аварійних зупинок та необхідності термінового запуску обладнання в роботу за рахунок підвищення інтенсивності праці ремонтного персоналу підрядника, Замовник має право застосувати підвищуючий коефіцієнт 1,1 до вартості робіт, що вказує у довідці виконаних робіт.


4.3.7. порушення умов п.8 Розділу 2 цього ТЗ працівниками Підрядника або Субпідрядника, Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20 % від суми (ціни) робіт, виконаних неналежним чином (неякісних робіт), відшкодує збитки відповідно до цього тех.завдання, а також, зобов'язаний власним коштом усунути виявлені дефекти виконання робіт та відновити працездатність обладнання в цілому, зазначених у ремонтній/дефектній відомості або графіку, а у разі порушення строків виконання робіт - 15 % від ціни несвоєчасно виконаних робіт та/або робіт, за якими порушено термін усунення дефектів (з урахуванням ПДВ), а за порушення терміну понад 2 години додатково сплачує пеню у розмірі 5% нараховану на ціну несвоєчасно виконаних робіт та/або робіт, за прострочення виконання зобов'язань. Неустойка нараховується за період прострочення.

4.3.8. порушення умов п.5 Розділу 2 цього ТЗ працівниками Підрядника або Субпідрядника, а також у разі відсутності у ремонтних бригад необхідних інструментів та пристроїв під час виконання ремонтних впливів на об'єкті/дільниці, Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 15 % від ціни невчасно виконаних робіт та/або робіт, за якими порушено термін усунення дефектів (з урахуванням ПДВ), а за порушення строку понад 2 години додатково сплачує пеню у розмірі 5% нараховану на ціну несвоєчасно виконаних робіт та/або робіт, за прострочення виконання зобов'язань. Неустойка нараховується за період прострочення.

4.4. Суми неустойки, а також шкоди, що підлягають відшкодуванню, передбачені справжнім тех. завданням сплачуються Підрядником Замовнику протягом 10 робочих днів з моменту пред'явлення відповідної обґрунтованої вимоги Замовника.

Начальник ДФ-1

Кримов
Олександр
Михайлович



Подписано цифровой подписью:
Кримов Олександр
Михайлович
Дата: 2026.09.29
13:06:19 +03'00'

О.М. Кримов

Начальник ЦВО-2

Стеблій Андрій
Анатолійович



Подписано цифровой
подписью: Стеблій Андрій
Анатолійович
Дата: 2026.09.29 14:04:26
+03'00'

Е.В. Матицин

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник ВП та КР
ПРАТ «ПІВНІЗК»**

Горіський
Дмитро Сергійович



Подписано цифровой
подписью: Горіський
Дмитро Сергійович

Д.С. Горіський

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВП та КР ПРАТ "ПВНГЗК"

Горільський Дмитро Сергійович
Д.С. Горільський
2026 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник ВОП ПРАТ "ПВНГЗК"

Рапін Ігор Валерійович
І.В. Рапіна
2026 рік

**Критерії відповідності
підприємства організації на етапі вибору**

при виконанні комплексу послуг з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту механічного обладнання газоочисних установок на ДФ-1 ПРАТ "ПВНГЗК" та інших послуг, а саме: виготовлення, доопрацювання, складання вузлів, деталей та обладнання, виконуваних із залученням підприємця.

1. Наявність ліцензій, що дають право провадження видів діяльності, якщо це встановлено чинним законодавством.
2. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки (додаток до дозволу), виданої згідно з постановою КМУ №77 від 03.02.2021р.
Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються відповідно до дозволів:
 - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки;
 - навантажувально-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів.Перелік видів робіт, що виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки:
 - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;
 - зварювальні, газополум'яні, а також наплавні та паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум'я.
3. Перелік обладнання, машин, механізмів, інструменту та пристроїв, які будуть задіяні при виконанні робіт. Протоколи (довідки, висновки) про справність та випробування застосовуваного інструменту (дрилі, перфоратори, газополум'яна апаратура, верстати та ін.) та пристроїв (будівельні ліси, сходи, драбини та ін.).
4. Перелік та фотографії механізмів із зазначенням року випуску, термінів їх технічного огляду, копії висновків технічної експертизи, сертифікати та дозволи на експлуатацію під час виконання робіт.
5. Відомості про керівників, спеціалістів та працівників, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, підготовкою та атестацією в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
6. Положення про навчання з питань ОП та ПБ.
7. Інструкції з професій та видів робіт.
8. Організація та проведення навчання в галузі ОП, ПБ та ОНС з наданням внутрішнього положення про проведення навчання та перевірки знань:
 - 8.1. з ОП, ПБ та ОНС, а також протоколів перевірки знань із загального курсу охорони праці;
 - 8.2. про присвоєння груп з електробезпеки;
 - 8.3. пожежної безпеки;
 - 8.4. суміжним професіям;
 - 8.5. право виконання робіт підвищеної небезпеки;
 - 8.6. щодо безпечного виконання робіт на висоті;
 - 8.7. на право проведення робіт із вантажопідйомними механізмами.
9. Перелік ЗІЗ, необхідних для забезпечення безпеки виконання запланованих робіт, із зазначенням ступеня забезпеченості працівників названими ЗІЗ та відповідності їх типовим галузевим нормам.
10. Відомості про наявність засобів надання першої медичної допомоги.
11. Відомості про наявність засобів пожежогасіння (інформація про випробування).
12. Наказ (розпорядження) про створення постійно діючої комісії з питань охорони праці.

13. Відомості про керівників, спеціалістів та працівників, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, підготовкою та атестацією в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).

14. Довідка про наявність штатних посад: спеціаліст з ОП, ПБ та ОНБ з наданням копій документів про їх кваліфікацію.

15. Довідка про кількість нещасних випадків (групових, смертельних та з тимчасовою втратою працездатності), аварій, ДТП та пожеж за останні 3 роки.

Примітки: відповідно до наказу по комбінату № 456 від 22.03.2018р. після укладання договору підрядної організації необхідно надати документи, засвідчені підписом та печаткою підприємства. Крім вищезгаданих документів, після укладення договору на виконання робіт, перед початком їх виконання підрядна організація повинна надати провідному спеціалісту з ОП та ПБ управління комбінату, закріпленому за ДФ-1, затверджений проєкт організації робіт, відомості про проходження працівниками вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки, накази про призначення відповідальних осіб за проведення робіт підвищеної небезпеки, про призначення осіб, які мають право на наряди-допуски, листи ознайомлення з планом ліквідації аварій ДФ-1, схемою маршрутів пересування територією ДФ-1, кардинальними правилами з ОП та ПБ та іншими нормативними актами з охорони праці, що діють на підприємстві.

Начальник ДФ-1

О.М. Кримов

Начальник бюро по роботі з підрядними організаціями

О.В. Олійник

Головний механік ДФ-1

М.М. Погорелий

Провідний фахівець ОЛК

А.С. Дорош

Оцінка ризиків

при виконанні комплексу послуг з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту механічного обладнання газоочисних установок на ДФ-1 ПРАТ "ПВНГЗК" та інших послуг, а саме: виготовлення, доопрацювання, складання вузлів, деталей та обладнання, виконуваних із залученням підрядника.

№ п/п	Опис етапу	Що може статися?	Хто може постраждати? Чому може бути завдано шкоди?	Заходи з управління ризиками	Відповідальні
1	2	3	4	5	6
1	Підготовчі роботи	1) Падіння працівника. 2) Ураження електричним струмом. 3) Термічні опіки. 4) Здавлювання кінцівок	1) Виконавець робіт 2) Перехожі та обслуговуючий персонал	1) Дотримуватися маршруту пересування. 2) Дотримуватися правил особистої безпеки. 3) Користуватися необхідними ЗІЗ. 4) Використання випробуваної газополум'яної апаратури. 5) Дотримання інструкцій з ВІД, ПІР та ін. 6) Огородження робочого місця	1) Керівник робіт 2) Той, хто видає наряд-допуск. 3) Допускаючий
2	Ремонт обладнання	1) Падіння працівника. 2) Падіння працівника з висоти. 3) Падіння предметів із висоти 4) Розрив такелажної оснастки. 5) Ураження електричним струмом. 6) Потрапляння сторонніх тіл на шкіру, в органи дихання та зору. 7) Термічні опіки.	1) Виконавець робіт 2) Перехожі та обслуговуючий персонал	1) Дотримуватися маршруту пересування. 2) Своєчасне прибирання матеріалів на робочому місці. 3) Використання справного та перевіреного такелажного оснащення. 4) Огородження робочого місця. 5) Використання та застосування перевірених ЗІЗ, інструменту та обладнання. 6) Дотримання інструкцій з ВІД, ПІР та дотримання особистої безпеки. 7) Застосовувати справний інструмент. 8) Використання випробуваної газополум'яної апаратури.	1) Той, хто видає наряд-допуск. 2) Допускаючий 3) Керівник робіт
3	Прибирання робочого місця	1) Падіння працівника. 2) Здавлювання кінцівок. 3) Падіння предметів із висоти	1) Виконавець робіт 2) Обслуговуючий персонал	1) Огородження робочого місця. 2) Дотримання інструкцій з ВІД, ПІР та дотримання особистої безпеки. 3) Використання та застосування ЗІЗ.	1) Той, хто видає наряд-допуск. 2) Допускаючий 3) Керівник робіт

Начальник ДФ-1

Головний механік ДФ-1

Провідний фахівець ОЛК



О.М. Кримов

М.М. Погорелий

А.С. Дорош

УЗГОДЖЕНО:

Начальник ВП та КР ПРАТ "ПВНГЗК"

Горільський Дмитро Сергійович
Д.С. Горільський
2026 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник ВОП ПРАТ "ПВНГЗК"

Рапін Ігор Валерійович
І.В. Рапіна
2026 рік

**Критерії відповідності
підприємства організації на етапі вибору**

при виконанні комплексу послуг з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту механічного обладнання газоочисних установок на ДФ-1 ПРАТ "ПВНГЗК" та інших послуг, а саме: виготовлення, доопрацювання, складання вузлів, деталей та обладнання, виконуваних із залученням підприємця.

1. Наявність ліцензій, що дають право провадження видів діяльності, якщо це встановлено чинним законодавством.
2. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки (додаток до дозволу), виданої згідно з постановою КМУ №77 від 03.02.2021р.
Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються відповідно до дозволів:
 - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки;
 - навантажувально-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів.Перелік видів робіт, що виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки:
 - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;
 - зварювальні, газополум'яні, а також наплавні та паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум'я.
3. Перелік обладнання, машин, механізмів, інструменту та пристроїв, які будуть задіяні при виконанні робіт. Протоколи (довідки, висновки) про справність та випробування застосовуваного інструменту (дрилі, перфоратори, газополум'яна апаратура, верстати та ін.) та пристроїв (будівельні ліси, сходи, драбини та ін.).
4. Перелік та фотографії механізмів із зазначенням року випуску, термінів їх технічного огляду, копії висновків технічної експертизи, сертифікати та дозволи на експлуатацію під час виконання робіт.
5. Відомості про керівників, спеціалістів та працівників, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, підготовкою та атестацією в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
6. Положення про навчання з питань ОП та ПБ.
7. Інструкції з професій та видів робіт.
8. Організація та проведення навчання в галузі ОП, ПБ та ОНС з наданням внутрішнього положення про проведення навчання та перевірки знань:
 - 8.1. з ОП, ПБ та ОНС, а також протоколів перевірки знань із загального курсу охорони праці;
 - 8.2. про присвоєння груп з електробезпеки;
 - 8.3. пожежної безпеки;
 - 8.4. суміжним професіям;
 - 8.5. право виконання робіт підвищеної небезпеки;
 - 8.6. щодо безпечного виконання робіт на висоті;
 - 8.7. на право проведення робіт із вантажопідйомними механізмами.
9. Перелік ЗІЗ, необхідних для забезпечення безпеки виконання запланованих робіт, із зазначенням ступеня забезпеченості працівників названими ЗІЗ та відповідності їх типовим галузевим нормам.
10. Відомості про наявність засобів надання першої медичної допомоги.
11. Відомості про наявність засобів пожежогасіння (інформація про випробування).
12. Наказ (розпорядження) про створення постійно діючої комісії з питань охорони праці.

13. Відомості про керівників, спеціалістів та працівників, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, підготовкою та атестацією в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).

14. Довідка про наявність штатних посад: спеціаліст з ОП, ПБ та ОНБ з наданням копій документів про їх кваліфікацію.

15. Довідка про кількість нещасних випадків (групових, смертельних та з тимчасовою втратою працездатності), аварій, ДТП та пожеж за останні 3 роки.

Примітки: відповідно до наказу по комбінату № 456 від 22.03.2018р. після укладання договору підрядної організації необхідно надати документи, засвідчені підписом та печаткою підприємства. Крім вищезгаданих документів, після укладення договору на виконання робіт, перед початком їх виконання підрядна організація повинна надати провідному спеціалісту з ОП та ПБ управління комбінату, закріпленому за ДФ-1, затверджений проєкт організації робіт, відомості про проходження працівниками вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки, накази про призначення відповідальних осіб за проведення робіт підвищеної небезпеки, про призначення осіб, які мають право на наряди-допуски, листи ознайомлення з планом ліквідації аварій ДФ-1, схемою маршрутів пересування територією ДФ-1, кардинальними правилами з ОП та ПБ та іншими нормативними актами з охорони праці, що діють на підприємстві.

Начальник ДФ-1



О.М. Кримов

Начальник бюро по роботі з підрядними організаціями



О.В. Олійник

Головний механік ДФ-1



М.М. Погорелий

Провідний фахівець ОЛК



А.С. Дорош

Оцінка ризиків

при виконанні комплексу послуг з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту механічного обладнання газоочисних установок на ДФ-1 ПРАТ "ПВНГЗК" та інших послуг, а саме: виготовлення, доопрацювання, складання вузлів, деталей та обладнання, виконуваних із залученням підрядника.

№ п/п	Опис етапу	Що може статися?	Хто може постраждати? Чому може бути завдано шкоди?	Заходи з управління ризиками	Відповідальні
1	2	3	4	5	6
1	Підготовчі роботи	1) Падіння працівника. 2) Ураження електричним струмом. 3) Термічні опіки. 4) Здавлювання кінцівок	1) Виконавець робіт 2) Перехожі та обслуговуючий персонал	1) Дотримуватися маршруту пересування. 2) Дотримуватися правил особистої безпеки. 3) Користуватися необхідними ЗІЗ. 4) Використання випробуваної газополум'яної апаратури. 5) Дотримання інструкцій з ВІД, ПІР та ін. 6) Огородження робочого місця	1) Керівник робіт 2) Той, хто видає наряд-допуск. 3) Допускаючий
2	Ремонт обладнання	1) Падіння працівника. 2) Падіння працівника з висоти. 3) Падіння предметів із висоти 4) Розрив такелажної оснастки. 5) Ураження електричним струмом. 6) Потрапляння сторонніх тіл на шкіру, в органи дихання та зору. 7) Термічні опіки.	1) Виконавець робіт 2) Перехожі та обслуговуючий персонал	1) Дотримуватися маршруту пересування. 2) Своєчасне прибирання матеріалів на робочому місці. 3) Використання справного та перевіреного такелажного оснащення. 4) Огородження робочого місця. 5) Використання та застосування перевірених ЗІЗ, інструменту та обладнання. 6) Дотримання інструкцій з ВІД, ПІР та дотримання особистої безпеки. 7) Застосовувати справний інструмент. 8) Використання випробуваної газополум'яної апаратури.	1) Той, хто видає наряд-допуск. 2) Допускаючий 3) Керівник робіт
3	Прибирання робочого місця	1) Падіння працівника. 2) Здавлювання кінцівок. 3) Падіння предметів із висоти	1) Виконавець робіт 2) Обслуговуючий персонал	1) Огородження робочого місця. 2) Дотримання інструкцій з ВІД, ПІР та дотримання особистої безпеки. 3) Використання та застосування ЗІЗ.	1) Той, хто видає наряд-допуск. 2) Допускаючий 3) Керівник робіт

Начальник ДФ-1

Головний механік ДФ-1

Провідний фахівець ОЛК

О.М. Кримов

М.М. Погорелий

А.С. Дорош

ПОГОДЖЕНО:

Головний механік ПРАТ «ПВНГЗК»

В.В. Макаренко

« _____ » _____ 2026 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник ВОП ПРАТ «ПВНГЗК»

І.В. Рапіна

« _____ » _____ 2026 рік

Критерії відповідності

підрядної організації на етапі вибору під час виконання робіт:

Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт механічного обладнання газоочисних установок ЦВО-2 ПРАТ "ПВНГЗК", та інші послуги, а саме: виготовлення, доопрацювання, складання вузлів, деталей і обладнання

1. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки (додаток до дозволу), виданої згідно з постановою КМУ №77 від 03.02.2021р.:
- Перелік видів робіт підвищеної небезпеки:
 - Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування; реконструкція машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки;
 - Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів.
- перелік видів робіт, що виконуються на підставі декларації:
 - Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;
 - Зварювальні та газополум'яні роботи.
2. Перелік обладнання, машин, механізмів, інструменту та пристроїв, які будуть задіяні при виконанні робіт. Протоколи (довідки, висновки) про справність та випробування застосовуваного інструменту (дрилі, перфоратори, газополум'яна апаратура та ін.) та пристроїв (будівельні ліси, сходи, драбини та ін.).
3. Перелік та фотографії механізмів із зазначенням року випуску, термінів їх технічного огляду, копії висновків технічної експертизи, сертифікати та дозволи на експлуатацію під час виконання робіт.
4. Довідка (висновок) про проходження медичного огляду, психофізіологічної експертизи.
5. Відомості про керівників, фахівців та працівників, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, підготовкою та атестацією в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
6. Положення про навчання з питань ОП та ПБ.
7. Інструкції з професій та видів робіт.
8. Організація та проведення навчання в галузі ОП, ПБ та ООС з наданням внутрішнього положення про проведення навчання та перевірку знань:
 - 8.1. з ОП, ПБ та ООС, а також протоколів перевірки знань із загального курсу охорони праці;
 - 8.2. про присвоєння груп з електробезпеки;
 - 8.3. пожежної безпеки;
 - 8.4. суміжним професіям;
 - 8.5. право виконання робіт підвищеної небезпеки;
 - 8.6. щодо безпечного виконання робіт на висоті;
 - 8.7. на право проведення робіт із вантажопідйомними механізмами.
9. Перелік ЗІЗ, необхідних для забезпечення безпеки виконання запланованих робіт, із зазначенням ступеня забезпеченості працівників названими ЗІЗ та відповідності їх типовим галузевим нормам.
10. Відомості про наявність засобів надання першої медичної допомоги.
11. Відомості про наявність засобів пожежогасіння (інформація про випробування).
12. Наказ (розпорядження) про створення постійно діючої комісії з питань охорони праці.

13. Відомості про керівників, спеціалістів та працівників, їх освіту, стаж роботи зі спеціальності, підготовки та атестації в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
14. Довідка про наявність штатних посад: спеціаліст з ОП, ПБ та ООС з наданням копій документів про їх кваліфікацію.
15. Довідка про кількість нещасних випадків (групових, смертельних та з тимчасовою втратою працездатності), аварій, ДТП та пожеж за останні 3 роки.

Примітки: Надавати документи, засвідчені підписом та печаткою підприємства. Крім вищезгаданих документів, після укладення договору на виконання робіт перед початком їх виконання підрядна організація повинна надати провідному спеціалісту ОЛК управління комбінату, закріпленому за ЦПО-2, затверджений проект організації робіт, відомості про проходження працівниками вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки, накази про призначення відповідальних осіб за проведення робіт підвищеної небезпеки, про призначення осіб, які мають право отримання нарядів-допусків, листи ознайомлення з планом ліквідації аварій ЦВО-2, схемою маршрутів пересування територією ЦВО-2, реєстром небезпек та ризиків ЦВО-2, Кардинальними правилами з ОП та ПБ та ін. нормативними актами з охорони праці, що діють на підприємстві.

Начальник ЦВО-2



Е.В. Матицин

Начальник бюро по роботи
з підрядними організаціями



О.В. Олійник

Головний механік



С.А. Піцик

Провідний фахівець ВЛК



Н.М. Калашнікова

Оцінка ризиків

під час виконання робіт: «Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт механічного обладнання газоочисних установок ЦВО-2 ПРАТ "ПІВНІЗК", та інші послуги, а саме: виготовлення, доопрацювання, складання вузлів, деталей і обладнання»

№ пп	Найменування майбутніх робіт	Ризики		Відповідальні за безпечне проведення майбутніх робіт (замовник/підрядник)
		Що може трапитись	Хто може постраждати і чому може бути завдано шкоди	
1.Підготовка до виконання робіт				
1	Підготовка робочих майданчиків на місцях виконання робіт, огороження зон робіт.	1) Спотикання о предмети та нерівності поверхні. 2) Падіння матеріалів із висоти. 3) Травмування механізмами, що обертаються і рухаються.	Персонал підрядника	Керівник робіт.
2. Виконання робіт				
1	Послуги з виконання робіт	1) Падіння на нерівній поверхні. 2) Падіння на слизькій поверхні в осінньо- зимовий період. 3) Падіння матеріалів із висоти. 4) Травмування при недостатньому висвітленні місця виконання робіт. 5) Травмування механізмами, що обертаються і рухаються. 6) Попадання сторонніх предметів у вічі. 7) Падіння з висоти.	Персонал підрядника	Керівник робіт.
3. Закінчення робіт				
1	Прибирання робочих місць, прибирання пристроїв, сміття, інструменту	1) Спотикання о предмети та нерівності поверхні. 2) Травмування кінцівок. 3) Падіння матеріалів із висоти. 4) Попадання сторонніх предметів у вічі. 5) Травмування механізмами, що обертаються і рухаються.	Персонал підрядника	Керівник робіт.

Начальник ЦВО-2

Провідний фахівець ВЛК

Головний механік ЦВО-2

Е.В. Матицин

Н.М. Калашнікова

С.А. Піцик