
Од. вим. обсяг

Демонтаж-монтаж плит лотків для заміни кабелів

1 Демонтаж плит лотків (зі збереженням) для демонтажу кабелів м3 20,25

2 Монтаж плит лотків (збережених) після монтажу кабелів м3 20,25

Начальник ЦМП

Провідний фахівець  ВКБ 

     В.В. Патреченко 

С.А. Кравцан 

в.о. директора з КБ та інвестицій

                            УЗГОДЖУЮ:

Найменування робіт та витрат
Обсяг робіт

№ п/п

Відомість обсягів робіт №3

на виконання робіт по об'єкту "Укриття трансформатору Т-3 ГПП-3. ПІВНГЗК». 

Електротехнічні рішення."    

Соколовський В.Г.
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