

УЗГОДЖУЮ:
в.о. директора з КБ та інвестицій

Соколовський В.Г.
Підписано цифровою
підписью:
Соколовський Віктор
Дата: 2026.10.06
13:42:02 +03'00'

Відомість обсягів робіт №3

на виконання робіт по об'єкту "Укриття трансформатору Т-3 ГПП-3. ПІВНІЗК».
Електротехнічні рішення."

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Обсяг робіт	
		Од. вим.	обсяг
	Демонтаж-монтаж плит лотків для заміни кабелів		
1	Демонтаж плит лотків (зі збереженням) для демонтажу кабелів	м3	20,25
2	Монтаж плит лотків (збережених) після монтажу кабелів	м3	20,25

Патреченко Віктор Васильович
Начальник ЦМП

Підписано цифровою підписью: Патреченко
Віктор Васильович
Дата: 2026.10.06 11:23:30 +03'00'

В.В. Патреченко

Провідний фахівець ВКБ



Підписано цифровою
підписью: Кравцан
Сергій Анатолійович
Дата: 2026.10.06
10:42:33 +03'00'

С.А. Кравцан