

**ПОГОДЖЕНО :**

Начальник ВПКР

Д.С. Горільський

**ЗАТВЕРДЖУЮ :**

Начальник ВОП

Рапіна Ігор  
Валерійович  
(Ihor Rapina)

Подписано цифровою  
подписью: Рапіна Ігор  
Валерійович (Ihor Rapina)  
Дата: 2026.09.02 14:25:32  
+03'00'

І.В. Рапіна

**Критерії відповідності підрядної організації**

на етапі вибору при виконанні робіт з надання комплексу послуг з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту, механічної частини технологічного обладнання та металоконструкцій, та інших послуг, а саме: виготовлення, доопрацювання, збирання вузлів, деталей та обладнання на РЗФ-2.

1. Наявність ліцензій, що дають право провадження видів діяльності відповідно до чинного законодавства України.
2. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки (додаток до дозволу), виданої згідно з постановою КМУ №1107 від 26.10.2011.  
Перелік видів робіт підвищеної небезпеки:
  - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  - вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів.Список-видів робіт, що виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки:
  - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;
  - зварювальні та газо полум'яні роботи
3. Перелік обладнання, машин, механізмів, інструменту та пристроїв, які будуть задіяні при виконанні робіт. Протоколи (довідки, висновки) про справність та випробування застосовуваного інструменту (дрилі, перфоратори, газо полум'яна апаратура та ін.) та пристроїв (будівельні ліси, сходи, драбини та ін.).
4. Перелік та фотографії механізмів із зазначенням року випуску, строків їх технічного огляду, копії висновків технічної експертизи, сертифікати та дозволи на експлуатацію під час виконання робіт.
5. Довідка (висновок) про проходження медичного огляду, психофізіологічної експертизи.
6. Відомості про керівників, фахівців та працівників, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, підготовкою та атестацією в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтва, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
7. Положення про навчання з питань ОП та ПБ.
8. Інструкції з професій та видів робіт.
9. Організація та проведення навчання в галузі ОП, ПБ та ООС з наданням внутрішнього положення про проведення навчання та перевірку знань:
  - 9.1. з ОП, ПБ та ООС, а також протоколів перевірки знань із загального курсу охорони праці;
  - 9.2. про присвоєння груп з електробезпеки;
  - 9.3. пожежної безпеки;
  - 9.4. суміжним професіям;
  - 9.5. право виконання робіт підвищеної небезпеки;
  - 9.6. щодо безпечного виконання робіт на висоті;
  - 9.7. право проведення робіт з вантажопідйомними механізмами.
10. Перелік ЗІЗ, необхідних для забезпечення безпеки виконання запланованих робіт, із зазначенням ступеня забезпеченості працівників названими ЗІЗ та відповідності їх типовим галузевим нормам.
11. Відомості про наявність засобів надання першої медичної допомоги.
12. Відомості про наявність засобів пожежогасіння (інформація про випробування).

13. Наказ (розпорядження) про створення постійно діючої комісії з питань охорони праці.
14. Відомості про керівників, фахівців та працівників, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, підготовкою та атестацією в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
15. Довідка про наявність штатних посад: спеціаліст з ОП, ПБ та ООС з наданням копій документів про їх кваліфікацію.
16. Довідка про кількість нещасних випадків (групових, смертельних та з тимчасовою втратою працездатності), аварій, ДТП та пожеж за останні 3 роки.
17. Забезпечити постійний контроль та присутність на місці робіт спеціаліста з ОТ підрядної організації при виконанні таких видів робіт:
- 17.1. роботи із застосуванням лебідок;
- 17.2. роботи на висоті;
- 17.3. роботи з фарбувальними та піскоструминними апаратами;
- 17.4. роботи із застосуванням спеціальної техніки (стріловий кран, підйомник, платформи з підйомним механізмом ножичного типу, спецтехніка для підйому людей на висоту);
- 17.5. інші роботи, які, на думку відповідальних осіб підприємства, потребують постійного контролю. Термін: негайно

**Примітки :** Надавати документи, засвідчені підписом та печаткою підприємства. Крім вищезгаданих документів, після укладення договору на виконання робіт перед початком їх виконання підрядна організація повинна надати провідному спеціалісту з ОП та ПБ управління комбінату, закріпленому за РЗФ-2, затверджений проект організації робіт, відомості про проходження працівниками вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки, накази про призначення відповідальних осіб за проведення робіт підвищеної небезпеки, про призначення осіб, які мають право отримання нарядів-допусків, листи ознайомлення з ПЛА РЗФ-2, схемою маршрутів пересування територією РЗФ-2, реєстром небезпек та ризиків РЗФ-2, кардинальними правилами по ОП та ПБ та ін нормативними актами з охорони праці діючими на підприємстві.

Начальник РЗФ-2

Владельщиков  
Ігор Геннадійович

Подписано цифровой подписью:  
Владельщиков Игорь  
Геннадьевич  
Дата: 2026.08.31 09:01:08 +03'00'

І.Г. Владельщиков

Начальник бюро з роботи  
з підрядними організаціями  
ВОП ПРАТ «ПІВНГЗК»

О.В. Олійник

Заст. начальника фабрики  
з інжинірингу

Подписано  
цифровой  
подписью: Яровий  
Костянтин  
Віталійович

К.В. Яровий

Провідний фахівець з ОП та ПБ ВЛК

Калашніко  
ва Наталія  
Миколаївн  
а

Подписано  
цифровой  
подписью:  
Калашнікова  
Наталія Миколаївна  
Дата: 2026.08.28  
15:30:20 +03'00'

Н.М. Калашнікова

Оцінка ризиків під час виконання робіт

з надання комплексу послуг з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту, механічної частини технологічного обладнання та металлоконструкцій, та інші послуги, а саме: виготовлення, доопрацювання, збирання вузлів, деталей та об'єднання на РЗФ-2.

| № п/п | Опис етапу        | Що може трапитись?                                                                                                                                                                                                                               | Хто може постраждати? Чому може бути завдано шкоди?         | Заходи щодо управління ризиками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Відповідальні                                   |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Підготовчі роботи | 1.Падіння працівника.<br>2.Ураження електричним струмом.<br>3.Термічні опіки<br>4.Здавлювання кінцівок                                                                                                                                           | 1.Виконавець робіт<br>2. Перехожі та обслуговуючий персонал | 1.Дотримуватись маршруту пересування.<br>2.Дотримуватись правил особистої безпеки.<br>3.Користуватись необхідними ЗІЗ.<br>4.Використання випробуваної газополум'яної апаратури.<br>5.Дотримання інструкцій з ОП та ПБ .<br>6.Огородження робочого місця                                                                                                                                                                                              | 1.Видаючий<br>2.Допускаючий<br>3.Керівник робіт |
| 2     | Виконання робіт   | 1.Падіння працівника.<br>2.Падіння працівника з висоти.<br>3.Падіння предметів з висоти<br>4.Розрив такелажної оснастки.<br>5.Ураження електричним струмом.<br>6.Попадання сторонніх тіл на шкіру, в органи дихання та зору.<br>7.Термічні опіки | 1.Виконавець робіт<br>2. Перехожі та обслуговуючий персонал | 1.Дотримуватись маршруту пересування.<br>2.Своєчасне прибирання матеріалів на робочому місці.<br>3.Використання справного та перевіреного такелажного оснащення.<br>4.Огородження робочого місця.<br>4.Використання та застосування перевірених ЗІЗ, інструменту та обладнання.<br>5.Дотримання інструкцій з ОП та ПБ дотримання особистої безпеки.<br>6.Застосовувати справний інструмент.<br>7.Використання випробуваної газополум'яної апаратури. | 1.Видаючий<br>2.Допускаючий<br>3.Керівник робіт |
| 3     | Закінчення робіт  | 1.Падіння працівника.<br>2.Здавлювання кінцівок.<br>3.Падіння предметів з висоти.                                                                                                                                                                | 1.Виконавець робіт<br>2. Обслуговуючий персонал             | 1.Огородження робочого місця.<br>2.Дотримання інструкцій з ОП та ПБ дотримання особистої безпеки.<br>3.Використання та застосування ЗІЗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.Видаючий<br>2.Допускаючий<br>3.Керівник робіт |

Начальник РЗФ-2  
Владельщик  
Ігор  
Геннадійович  
Підписано цифровою  
підписью: Владельщик  
Ігор Геннадійович  
Дата: 2026.08.31 08:52:40  
+03'00'

І.Г. Владельщик

Заст. начальника фабрики з інжинірингу

Підписано цифровою  
підписью: Яровий  
Костянтин  
Віталійович  
К.В. Яровий

Провідний фахівець з ОП та ПБ ВЛК

Калашнікова  
Наталія  
Миколаївна

Н.М. Калашнікова

Підписано цифровою  
підписью: Калашнікова  
Наталія Миколаївна  
Дата: 2026.08.28 13:58:34  
+03'00'