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Критерії відповідності 
підрядної організації на етапі вибору при виконанні комплексу послуг з поточного та 

капітального ремонту механічної та електричної частини технологічного обладнання та 

металоконструкцій ЦТВШХ та інших послуг, а саме: виготовлення, доробка, складання вузлів, 

деталей та обладнання, а також безпечне виконання робіт пов'язаних із переміщенням вантажів 

, експлуатацією та обслуговуванням електромостових кранів у 2027р.: 

1.1. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки (додаток до вирішення КМУ №77 від 03.02.2021р): 

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин та механізмів, обладнання 

підвищеної небезпеки; 

- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів. 

1.2. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці: 

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м; 

- зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні та паяльні роботи, що виконуються з 

застосуванням відкритого огня.3. Відомості про справність та випробування застосовуваного інструменту, засобів 

захисту при роботі на висоті, риштовання, знімних вантажозахоплювальних пристроїв. 

2. Відомості про справність та випробування застосовуваного інструменту, засобів захисту при роботі на висоті, 

риштовання, знімних вантажозахоплювальних пристроїв. 

3. Відомості про проходження медичного огляду, психофізіологічну експертизу. 

4. Посвідчення за фахом для безпечного виконання робіт. 

5. Перелік обладнання, машин та механізмів, які будуть задіяні під час виконання робіт. 

6. Організація та проведення навчання в галузі ОП, ПБ та ООС з наданням внутрішнього положення про проведення 

навчання та перевірку знань: 

6.1. з ОП, ПБ та ООС, а також протоколів перевірки знань із загального курсу охорони праці, 

6.2. на право проведення робіт з вантажопідйомними механізмами, 

6.3. про присвоєння груп з електробезпеки, 

6.5. пожежної безпеки, суміжних професій, 

6.5. право виконання робіт підвищеної небезпеки. 

7. Відомості про наявність засобів пожежогасіння (інформація про випробування). 

8. Перелік ЗІЗ, необхідних для забезпечення безпеки виконання запланованих робіт, із зазначенням ступеня 

забезпеченості працівників названими ЗІЗ та відповідності їх типовим галузевим нормам. 

9. Відомості про наявність засобів надання першої медичної допомоги. 

10. Наказ чи розпорядження про створення постійно діючої комісії з питань охорони праці. 

11. Відомості про керівників та фахівців, їх освіту, стаж роботи зі спеціальності, підготовки та атестації в галузі 

охорони праці та промислової безпеки з наданням підтверджуючих документів. 

12. Наявність штатних посад: спеціаліст з ОП, спеціаліст з ООС з наданням документів про їх кваліфікацію. 

13. Протоколи (довідки, висновки) про справність та випробування засобів захисту при виконанні робіт на висоті. 

14. Дані про нещасні випадки, пригоди та аварії, ДТП, пожежі за минулі три роки, у тому числі: смертельні, групові, 

випадки з тимчасовою втратою працездатності. 

15. Наявність гарантійних зобов'язань щодо безпечного виконання запланованих робіт. 

Примітка : надавати документи, засвідчені підписом та печаткою підприємства. 

Начальник ЦТВШГ         О.М. Коваленко 

Головний енергетик ЦТВШГ        Є.Ю. Дементєв 

Начальник бюро по роботі з підрядними      

організаціями          О.В. Олійник 

 



Оцінка ризиків 

при виконанні комплексу послуг з поточного та капітального ремонту механічної та електричної частини 

технологічного обладнання та металоконструкцій ЦТВШГ та інших послуг, а саме: виготовлення, доопрацювання, 

складання вузлів, деталей та обладнання, а також безпечне виконання робіт пов'язаних з переміщенням вантажів, 

експлуатацією та обслуговуванням електромостових кранів у 2027р. 
№ 

п/п 

Найменування 

майбутніх робіт 

Ризики Заходи щодо усунення Відповідальні за 

безпечне проведення 

майбутніх робіт 

(замовник/підрядник) 

Що може 

трапитись 

Хто може постраждати і 

чому 

може бути завдано 

шкоди 

1.Підготовка до виконання робіт 

1 Підготовка робочих 

майданчиків на 

місцях виконання 

робіт, огородження 

зони робіт. 

1) Спотикання через 

зайві предмети. 

2) Падіння з висоти. 

3) Ураження 

електричним струмом. 

Персонал підрядника. 

Персонал цеху. 
дотримуватися маршруту пересування; 

- дотримуватись правил особистої безпеки; 

- користуватися необхідними ЗІЗ; 

- Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; 

- Огородження робочого місця; 

- використання справного та перевіреного такелажного 

оснащення; 

- використання та застосування перевірених ЗІЗ, 

інструменту та обладнання; 

- дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання 

особистої безпеки; 

Виконавець робіт. 

Особи відповідальні за 

видачу нарядів допусків. 

2. Виконання робіт з демонтажу обладнання 

2 Демонтаж 

обладнання, що 

вимагає проведення 

поточних ремонтів 

1) Падіння з висоти 

частин, що 

демонтуються 

2) Травмування 

кінцівок. 

3) Ураження 

електричним струмом. 

4) Опік. 

 

Персонал підрядника. 

Персонал цеху. 

Ушкодження обладнання. 

дотримуватися маршруту пересування; 

- дотримуватись правил особистої безпеки; 

- користуватися необхідними ЗІЗ; 

- Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; 

- Огородження робочого місця; 

- використання справного та перевіреного такелажного 

оснащення; 

- використання та застосування перевірених ЗІЗ, 

інструменту та обладнання; 

- дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання 

особистої безпеки; 

- Застосовувати справний інструмент. 

Виконавець робіт. 

3. Виконання робіт з ремонту 

3 Ремонт обладнання 1) Падіння з висоти 

2) Поразка 

електричним струмом . 

Персонал підрядника. 

Персонал цеху. 

Ушкодження обладнання. 

дотримуватися маршруту пересування; 

- дотримуватись правил особистої безпеки; 

- користуватися необхідними ЗІЗ; 

- Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; 

Виконавець робіт. 



3) Травмування 

кінцівок. 

4) Опік. 

5) Поразка органів 

зору, дихання. 

- Огородження робочого місця; 

- використання справного та перевіреного такелажного 

оснащення; 

- використання та застосування перевірених ЗІЗ, 

інструменту та обладнання; 

- дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання 

особистої безпеки; 

- Застосовувати справний інструмент. 

4. Виконання робіт з монтажу обладнання 

4 Монтаж 

обладнання після 

проведення 

ремонту 

1) Падіння з висоти 

2) Поразка 

електричним струмом . 
3) Травмування 

кінцівок. 

4) Опік. 

5) Поразка органів 

зору, дихання. 

Персонал підрядника. 

Персонал цеху. 

Ушкодження обладнання. 

дотримуватися маршруту пересування; 

- дотримуватись правил особистої безпеки; 

- користуватися необхідними ЗІЗ; 

- Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; 

- Огородження робочого місця; 

- використання справного та перевіреного такелажного 

оснащення; 

- використання та застосування перевірених ЗІЗ, 

інструменту та обладнання; 

- дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання 

особистої безпеки; 

- Застосовувати справний інструмент. 

Виконавець робіт. 

5. Закінчення робіт 

5 Прибирання 

робочого місця, 

прибирання 

пристроїв, 

сміття, 

інструменту 

1. 1) Спотикання зайві 

предмети. 

2) Травмування 

кінцівок. 

Персонал підрядника, 

 

- дотримуватись правил особистої безпеки; 

- користуватися необхідними ЗІЗ; 

- Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; 

- Огородження робочого місця; 

- використання справного та перевіреного такелажного 

оснащення; 

- використання та застосування перевірених ЗІЗ, 

інструменту та обладнання; 

- дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання 

особистої безпеки; 

- Застосовувати справний інструмент; 

- Використання випробуваної газополум'яної 

апаратури. 

Виконавець робіт. 

Особи відповідальні за 

видачу нарядів допусків. 

 

Начальник ЦТВШГ  О.М. Коваленко 

 

 

Головний енергетик ЦТВШГ           Є.Ю. Дементєв 
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