

Погоджено:
Головний фахівець ВП та КР
ДП ГДА ОД СП «Метінвест-Холодне»
Геннадій СЕНІГІРЬОВ

2026р.

Підприємство ПРАТ «ЦПЗК»
Цех Дробильної фабрики

Затверджую:
Начальник ВП та КР
ДП ГДА ОД СП «Метінвест-Холодне»
Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

Горілівський " " 2026р.
Дмитро Сергійович Дмитро Сергійович

Відомість дефектів № ДФ 3/27
Вид робіт: Помічний ремонт дробарки КСД-2200 затиска броне кінця резупного к. 1272.07.01

№ з/п	Найменування робіт і витрат, найменування деталей, які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал, що потребують виготовлення, заміни							№ креслення	Примітки
		Одиниця виміру	Кількість	Ознака *	Найменування	Кількість	Одиниця виміру	Маса, кг				
								шт.	Всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Затискака фрумування кінця резуюючого КСД-2200 комунічною сумішю	шт	1		компаньон	92	кг			1272.07.01	затискака, вага компаньонної суміші вказана ориєнтовно	

1. Матеріали та механізми, транспорт, засоби малої механізації, комунічна суміш, строна, ручний та вимірювальний інструмент - Підприємство.
2. Роботи виконувались на території замовника.
3. Протягом Підприємства для виконання робіт - протягом 1-го робочого дня з моменту заявки Замовника (телефоном, ел. поштою).
4. Роботи проводяться у тому числі у вихідні дні.
5. В результаті виконання робіт брехт не утворюється.
6. Вимоги до дозвілних документів, наявність ПОР, наявність сертифіката на комунічну суміш
7. Термін виконання робіт - 4-5 год.
8. Гарантійне нарахування складає 6 місяців або 750 тис. тон з моменту введення в експлуатацію, (контроль запису апаратного журналі).
9. Вимоги до комунічної міцності на списк - не менше 90 МПа, усадка - не більше 0,1 %, час затвердіння - не більше 5 год.

Відомість дефектів узгоджено:

Начальник дробильної фабрики

Заст. начальника ДФ з інженерингу

Головний механік дробильної фабрики

14.09.2026р.

Олександр ІВАНЧУРА

Антон МІЛЬКЕВИЧ

Сергій МОХТАН