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Відомість № 02/09/27 ПК   

виконання робіт (виробництво послуг з порізки, сортування, навантаження та транспортування металобрухту) по 

Петрівському кар'єру 

         ПРАТ «ЦГЗК» на 2027р. 

 

№ 

п/п 
Найменування вузлів. Перелік виконуваних робіт Матеріали 

Обсяг робіт 

Од. вим. Кількість 

1 2 3 4 5 

1 
Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм, 

товщина листа до 5 мм, 
Кисень, гас тн 

30 

2 
Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм 

товщина листа до 15 мм, 
Кисень, гас 

тн 30 

3 
Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм  

товщина листа до 20 мм, 
Кисень, гас 

тн 110 

4 
Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм  

товщина листа до 30 мм, 
Кисень, гас 

тн 60 

5 
Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм 

товщина листа до 40 мм, 
Кисень, гас 

тн 60 

7 
Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм 

товщина листа до 60 мм, 
Кисень, гас 

тн 60 

6 
Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000х1000х1000 мм 

товщина листа від 60 мм та більше, 
Кисень, гас 

тн 70 

7 Різання каната б/в (ø 45,5;52;39) у брухт у мірний шматок 3000мм  Кисень, гас тн 80 

8 
Навантаження каната б/в (ø45,5; 52; 39) в автомобіль, залізничний 

транспорт 
Канат тн 

80 

9 Ув’язування каната б/в (ø 45,5; 52; 39) Канат тн 80 



10 Навантаження м/брухту в автомобіль , залізничний транспорт. Металом тн 500 

11 Перевезення м/брухту на склади. 
Металом, 

канат 
тн 

500 

 

Примітка: 

1. Очищення від мастила, засмічення та забруднення м/брухту відповідно до ДСТУ-4121-2002 – ПІДРЯДНИКА. 

2. Навантаження, розвантаження та перевезення м-брухту – ПІДРЯДНИКА.                                                                                                                         

3. Механізми та пристрої: автокран Q-28,50 т, лебідки, стропування, талі, газо полум’яне обладнання і т.д. – ПІДРЯДНИКА. 

4. Ув’язування каната та дріт для ув'язування каната - ПІДРЯДНИКА. 

5. Перевезення людей автотранспортом на місце виконання робіт – ПІДРЯДНИКА. 

6. Матеріали: гас, кисень і т.д. – ПІДРЯДНИКА. 

7. Умови виконання робіт: роботи проводяться на території чинного підприємства ЗАМОВНИКА.    

8. У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик ЗАМОВНИКА.  

9. Протяжність від Петрівського кар'єру до ЦХОМ становить 60 км    

 
 

 
                       Начальник Петрівського кар'єру                                                                                                              Д.В. Єгупов 

   

                      Заступник начальника Петрівського кар'єру  

                      з інжинирінгу                                                                                                                                               Б.Ю. Костюков  

 

                     Головний механік Петрівського кар'єру                                                                                                    І.Г. Макаров 
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