

ПОГОДЖЕНО:
Головний механік ВП та КР

Макаренко В.В.




Подписано цифровой
подписью: Макаренко
Володимир Володимирович
Дата: 2026.10.05 10:09:57
+03'00'

Підприємство ПРАТ ПІВНІЗК

Цех РЗФ - 1

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВП та КР

Горільський Д.С.



Відомість дефектів № S03-409/1 від 15.09.2026 р
На навантаження та перевезення металобрухту РЗФ – 1 в 2026р.

№ з/п	Найменування робіт	Обсяг робіт		Матеріал			Приміт.
		од. вим.	Кіль-ть	найменування матеріалів, конструкцій, вузлів,	од. вим.	кіль-ть	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Складування вручну без обробки брухту в тару для подальшого відвантаження до 0,1т	т	1500		т.	1500	
2	Навантаження автомобільним або електромостовим краном чорного і марганцевистого брухту сталевих конструкцій в автомобіль	т	1500		т.	1500	
3	Перевезення брухту сталевих конструкцій автотранспортом на склад металобрухту на відстань (до 10 км)	т	1500		т	1500	

Примітка:

Роботи проводитимуться в чинному цеху, за наявності в зоні робіт чинного технологічного обладнання, інженерних комунікацій.
Автокран та автотранспорт – Підрядника
Електромостові крани - Замовника

Начальник РЗФ-1

Головний механік РЗФ-1

Заст. начальника фабрики з інжинірингу

А.О. Скепський

Ю. І. Горбач

О. І. Головка

