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Програмний комплекс Смета XXI (версія 22.12.5) ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник УР                                                     Б.О.Самосієнко

Локальний кошторис № 25-253/4
 Капітальний ремонт обладнання КВП та А котлоагрегата № 3.Монтаж .Котельний цех ТЕЦ.Інвентарний № 0410286 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № 1718 Кошторисна вартiсть 278743.94 грн.

в тому числі:

     устаткування -    грн.

     матеріалів 1.90 грн.

     ремонтно-будiвельних робiт -    грн.

     ремонтно-монтажних робiт 278742.04 грн.

Кошторисна трудомiсткiсть 1735.23 люд.-год.

Кошторисна заробiтна плата 218727.86 грн.

Середнiй розряд робiт 4,2

№

п/п

Шифр i номер 

позицiї 

нормативу

Найменування і характеристика ремонтно-будівельних 

робіт і витрат, одиниця виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.-год.

всього всього

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

тих, що обслуговують 

машини

на 

одиницю

3 11

Коефіцієнт для визначення зарабітної плати у 

вартості інших машин
1 ПЕ7-1546А Демонтаж датчиків тиску  ДІ 11 111.43     -   

111.43

    -   

   -   

1225.73     -   

1225.73

    -   

   -   

 0.915

   -   

 10.065

   -   
прилад

2 ПЕ7-1546Б Монтаж датчиків тиску ДІ 11 276.19     -   

276.19

    -   

   -   

3038.09     -   

3038.09

    -   

   -   

 2.268

   -   

 24.948

   -   
прилад

3 1704-50533 Датчик тиску ДІ 11 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт



4 С1546-54 Паронит 0.0005 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

5 ПЕ7-1612А Демонтаж датчиків витрати ДД 11 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

586.74     -   

586.74

    -   

   -   

 0.438

   -   

 4.818

   -   
прилад

6 ПЕ7-1612Б Монтаж датчиків витрати ДД 11 218.47     -   

218.47

    -   

   -   

2403.17     -   

2403.17

    -   

   -   

 1.794

   -   

 19.734

   -   
прилад

7 1704-20231 Датчик витрати ДД 11 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

8 ПЕ7-1546А Демонтаж датчиків тиску  ДІВ 2 111.43     -   

111.43

    -   

   -   

222.86     -   

222.86

    -   

   -   

 0.915

   -   

 1.83

   -   
прилад

9 ПЕ7-1612Б Монтаж датчиків витрати ДІВ 2 218.47     -   

218.47

    -   

   -   

436.94     -   

436.94

    -   

   -   

 1.794

   -   

 3.588

   -   
прилад

10 1704-50533 Датчик витрати  ДІВ 2 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

11 РУ7-213-3 Демонтаж вентилів ВВТ ДУ15 74 112.28     -   

112.28

    -   

   -   

8308.72     -   

8308.72

    -   

   -   

 0.95

   -   

 70.3

   -   
шт

12 РУ7-216-3 Монтаж кранів та клапанів Ду 15 74 271.56     -   

271.56

    -   

   -   

20095.44     -   

20095.44

    -   

   -   

 2.23

   -   

 165.02

   -   
шт

13 2307-10727 Клапан 15с54бк Dn15 Pn 160 муфт 38 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

14 2307-10727 Кран кульовий АРС1.015.16.1.3 Dn15 Pn16 муфтове 36 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

15 РУ2-201-2 Виготовлення прокладок 1.4 460.94     -   

460.94

    -   

   -   

645.32     -   

645.32

    -   

   -   

 3.9

   -   

 5.46

   -   
100 шт

16 С1546-54 Паронит 0.0004 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

17 ПЕ7-1675А Демонтаж приладу РМТ 59 4 93.53     -   

93.53

    -   

   -   

374.12     -   

374.12

    -   

   -   

 0.768

   -   

 3.072

   -   
прилад

18 ПЕ7-1674А Ревизия  прибора РМТ 59 4 374.1     -   

374.10

    -   

   -   

1496.40     -   

1496.40

    -   

   -   

 3.072

   -   

 12.288

   -   
прибор

19 ПЕ7-1675Б Монтаж  приладу РМТ 59(Sirec 7ND4461-1AA06-1AA2) 6 138.1     -   

138.10

    -   

   -   

828.60     -   

828.60

    -   

   -   

 1.134

   -   

 6.804

   -   

прилад



20 1704-50533 Реєстратор Sirec Sirec 7ND4461-1AA06-1AA2 2 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

21 ПЕ7-1610А Демонтаж регулятора МІК-25 4 218.47     -   

218.47

    -   

   -   

873.88     -   

873.88

    -   

   -   

 1.794

   -   

 7.176

   -   
прибор

22 ПЕ7-1610Б Монтаж  регулятора МІК-25 4 499.05     -   

499.05

    -   

   -   

1996.20     -   

1996.20

    -   

   -   

 4.098

   -   

 16.392

   -   
прибор

23 2307-10727 Регулятор МІК 25 4 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

24 ПЕ7-723В Демонтаж КБ3-28Р 4 120.19     -   

120.19

    -   

   -   

480.76     -   

480.76

    -   

   -   

 0.987

   -   

 3.948

   -   
штука

25 ПЕ7-723Б Монтаж КБ-3 28Р 4 472.38     -   

472.38

    -   

   -   

1889.52     -   

1889.52

    -   

   -   

 3.879

   -   

 15.516

   -   
штука

26 1504-19007 Клемно-блочне з'єднання КБ3 28Р 4 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

27 ПЕ7-1610А Демонтаж регулятора МІК-51 2 218.47     -   

218.47

    -   

   -   

436.94     -   

436.94

    -   

   -   

 1.794

   -   

 3.588

   -   
прибор

28 ПЕ7-1610Б Монтаж  регулятора МІК-51 2 499.05     -   

499.05

    -   

   -   

998.10     -   

998.10

    -   

   -   

 4.098

   -   

 8.196

   -   
прибор

29 2307-10727 Регулятор МІК 25 2 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

30 ПЕ7-723В Демонтаж КБ3-29Р 2 120.19     -   

120.19

    -   

   -   

240.38     -   

240.38

    -   

   -   

 0.987

   -   

 1.974

   -   
штука

31 ПЕ7-723Б Монтаж КБ-3 29Р 2 472.38     -   

472.38

    -   

   -   

944.76     -   

944.76

    -   

   -   

 3.879

   -   

 7.758

   -   
штука

32 1504-19007 Клемно-блочне з'єднання КБ3 29Р 2 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

33 ПЕ7-1734Б Монтаж індикатора рівня ВМ26 у комплекті з кабелем 4 164.77     -   

164.77

    -   

   -   

659.08     -   

659.08

    -   

   -   

 1.353

   -   

 5.412

   -   

прибор

34 1504-19007 Індикатор рівня ВМ26 у комплекті з кабелем 4 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

35 ПЕ7-1514А Демонтаж  перетворювача температури МТМ 292 0.1 164.77     -   

164.77

    -   

   -   

16.48     -   

16.48

    -   

   -   

 1.353

   -   

 0.1353

   -   
10прибор



36 ПЕ7-1468А Реізія  перетворювача температури МТМ 292 

проводиться у разі непостачання обладнання

1 107.04     -   

107.04

    -   

   -   

107.04     -   

107.04

    -   

   -   

 0.879

   -   

 0.879

   -   

прибор

37 ПЕ7-1514Б Монтаж перетворювача температури МТМ 292 0.1 392     -   

392.00

    -   

   -   

39.20     -   

39.20

    -   

   -   

 3.219

   -   

 0.3219

   -   
10прибор

38 ПЕ7-1514Б Монтаж перетворювача температури ІТМ 16 0.1 392     -   

392.00

    -   

   -   

39.20     -   

39.20

    -   

   -   

 3.219

   -   

 0.3219

   -   
10прибор

39 1504-19007 Індикатор технологічний ІТМ 16 1 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

40 ПЕ7-724В Демонтаж клемника, що складається  з 30 клем 28 138.1     -   

138.10

    -   

   -   

3866.80     -   

3866.80

    -   

   -   

 1.134

   -   

 31.752

   -   
штука

41 ПЕ7-724А Ревізія  клемника, що складається  з 30 клем 28 71.24     -   

71.24

    -   

   -   

1994.72     -   

1994.72

    -   

   -   

 0.585

   -   

 16.38

   -   
штука

42 ПЕ7-724Б Монтаж  клемника, що складається  з 30 клем 28 556.77     -   

556.77

    -   

   -   

15589.56     -   

15589.56

    -   

   -   

 4.572

   -   

 128.016

   -   
штука

43 ПЕ7-1734А Демонтаж табло світлового ТС-2-8 1 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

53.34     -   

53.34

    -   

   -   

 0.438

   -   

 0.438

   -   
прибор

44 ПЕ7-1734Б Монтаж  табло світлового УАС-16 1 164.77     -   

164.77

    -   

   -   

164.77     -   

164.77

    -   

   -   

 1.353

   -   

 1.353

   -   
прибор

45 1504-19007 Табло світлове УАС-16 1 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

46 ПЕ7-1732А Демонтаж виконавчих механізмів МЕО-250 1 779.62     -   

779.62

    -   

   -   

779.62     -   

779.62

    -   

   -   

 6.402

   -   

 6.402

   -   
прибор

47 ПЕ7-1732Б Монтаж виконавчих механізмів  AUMA 12.2 1 1915.45     -   

1915.45

    -   

   -   

1915.45     -   

1915.45

    -   

   -   

 15.729

   -   

 15.729

   -   
прибор

48 1504-19007 Механізм виконавчий AUMA 12.2 1 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

49 С1544-93-П Стрічка ізоляційна ПХВ 0.1 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
кг

50 С111-322 Паливо ТС-1 0.0004 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т



51 С1546-73  Мастило "Циатім 0.0003 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

52 ПЕ7-1732А Демонтаж виконавчих механізмів МЕО-630 4 779.62     -   

779.62

    -   

   -   

3118.48     -   

3118.48

    -   

   -   

 6.402

   -   

 25.608

   -   
прибор

53 ПЕ7-1732Б Монтаж  виконавчих механізмів  AUMA 12.2 4 1915.45     -   

1915.45

    -   

   -   

7661.80     -   

7661.80

    -   

   -   

 15.729

   -   

 62.916

   -   
прибор

54 1504-19007 Механізм виконавчий AUMA 12.2 4 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

55 С1544-93-П Стрічка ізоляційна ПХВ 0.1 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
кг

56 С111-322 Паливо ТС-1 0.0008 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

57 С1546-73  Мастило "Циатім 0.0006 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

58 ПЕ7-1732А Демонтаж виконавчих механізмів МЕО-1600 2 779.62     -   

779.62

    -   

   -   

1559.24     -   

1559.24

    -   

   -   

 6.402

   -   

 12.804

   -   
прибор

59 ПЕ7-1732Б Монтаж  виконавчих механізмів  AUMA 14.2 2 1915.45     -   

1915.45

    -   

   -   

3830.90     -   

3830.90

    -   

   -   

 15.729

   -   

 31.458

   -   
прибор

60 1504-19007 Механізм виконавчий AUMA 14.2 2 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

61 С1544-93-П Стрічка ізоляційна ПХВ 0.1 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
кг

62 С111-322 Паливо ТС-1 0.0008 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

63 С1546-73  Мастило "Циатім 0.0006 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

64 ПЕ7-1612Б Монтаж первинного датчику кисню 1 218.47     -   

218.47

    -   

   -   

218.47     -   

218.47

    -   

   -   

 1.794

   -   

 1.794

   -   
прилад

65 ПЕ7-1646Б Монтаж виносного блоку вимірювального  

газоаналізатора кисню

1 721.53     -   

721.53

    -   

   -   

721.53     -   

721.53

    -   

   -   

 5.925

   -   

 5.925

   -   
прибор



66 ПЕ7-983Б Прокладка кабелю зв'язку газоаналізатора в комплекті з 

газоаналізатором

0.75 1024.76     -   

1024.76

    -   

   -   

768.57     -   

768.57

    -   

   -   

 8.415

   -   

 6.3113

   -   

100 м.

67 1704-50131 Газоаналізатор кисню у комплекті з кабелем та датчиком 1 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

шт

68 ПЕ7-1514А Демонтаж  перетворювача МТМ 310 0.1 164.77     -   

164.77

    -   

   -   

16.48     -   

16.48

    -   

   -   

 1.353

   -   

 0.1353

   -   
10прибор

69 ПЕ7-1514Б Монтаж індикатора технологіного ІТМ 10 1 392     -   

392.00

    -   

   -   

392.00     -   

392.00

    -   

   -   

 3.219

   -   

 3.219

   -   
10прибор

70 1504-19007 Індикатор технологічний ІТМ 10 10 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

71 ПЕ7-1734А Демонтаж блока ручного керування БРУ-32 8 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

426.72     -   

426.72

    -   

   -   

 0.438

   -   

 3.504

   -   
прибор

72 ПЕ7-1734Б Монтаж блока ручного керування  БРУ-15 8 164.77     -   

164.77

    -   

   -   

1318.16     -   

1318.16

    -   

   -   

 1.353

   -   

 10.824

   -   
прибор

73 1704-50131 Блок ручного керування БРУ-15 8 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

74 ПЕ7-1734А Демонтаж задатчиков струма МТМ-103 8 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

426.72     -   

426.72

    -   

   -   

 0.438

   -   

 3.504

   -   
прибор

75 ПЕ7-1734Б Монтаж задатчиков струма УЗС-1 8 164.77     -   

164.77

    -   

   -   

1318.16     -   

1318.16

    -   

   -   

 1.353

   -   

 10.824

   -   
прибор

76 1504-19007 Задатчик струма УЗС-1 8 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

77 ПЕ7-2394А Демонтаж імпульсних труб д. 22х3мм зі збереженням

H1=0.4; 

21 243.17     -   

243.17

    -   

   -   

5106.57     -   

5106.57

    -   

   -   

 1.9968

   -   

 41.9328

   -   

10 м

78 С111-1638-1 Круги відрізні бакелітові 125х22,2х1,2 2 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

79 ПЕ7-2394А Монтаж імпульсных труб д. 22х3мм 21 607.92     -   

607.92

    -   

   -   

12766.32     -   

12766.32

    -   

   -   

 4.992

   -   

 104.832

   -   
10 м



80 0120-11503 Труба імпульсна д.22х3мм 0.3 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

81 РУ6-239-7 Подгібання труби д. 22х3мм 2 74.03  0.21

73.82

    -   

   -   

148.06  0.42

147.64

    -   

   -   

 0.62

   -   

 1.24

   -   
10 м

82 РУ1-401-7 Приварка ніпельних з'єднань 14*G1/2 10.5 51.72     -   

51.72

    -   

   -   

543.06     -   

543.06

    -   

   -   

 0.38

   -   

 3.99

   -   
10 стык.

83 2405-3125 Ніпелне з'єднання 14*G1/2 105 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

84 0120-11503 Електрод  АНО-4, диаметром 3 мм 0.005 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

85 ПЕ7-2401А Обв'язування  датчиків витрат 17 1536.96     -   

1536.96

    -   

   -   

26128.32     -   

26128.32

    -   

   -   

 12.621

   -   

 214.557

   -   
узел

86 ПЕ7-2396А Продувка іпульсних труб стисненим повітрям довжина 

труб до 35м

45 133.71     -   

133.71

    -   

   -   

6016.95     -   

6016.95

    -   

   -   

 1.098

   -   

 49.41

   -   

продувка

87 ТР9-16-11-68 Перевірка правильності кіл вторинної комутації 32 192.16     -   

192.16

    -   

   -   

6149.12     -   

6149.12

    -   

   -   

 1.34

   -   

 42.88

   -   
схема

88 ПЕ7-490В Демонтаж автомата    АП-50 3p до 16А 29 26.67     -   

26.67

    -   

   -   

773.43     -   

773.43

    -   

   -   

 0.219

   -   

 6.351

   -   
штука

89 ПЕ7-490Г Монтаж вимикача Schneider IC60N 29 138.1     -   

138.10

    -   

   -   

4004.90     -   

4004.90

    -   

   -   

 1.134

   -   

 32.886

   -   
штука

90 150447-1206 Вимикач  Schneider IC60N 29 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

91 ПЕ7-1679А Демонтаж блока живлення  БП-906/24-4 7 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

373.38     -   

373.38

    -   

   -   

 0.438

   -   

 3.066

   -   
прибор

92 ПЕ7-1679А Демонтаж блока живлення МТМ 140-2к 7 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

373.38     -   

373.38

    -   

   -   

 0.438

   -   

 3.066

   -   
прибор

93 ПЕ7-1679Б Монтаж блока живлення  SchneiderElectric ABLS1A24031 14 93.53     -   

93.53

    -   

   -   

1309.42     -   

1309.42

    -   

   -   

 0.768

   -   

 10.752

   -   

прибор

94 150447-13124 Блок живлення    SchneiderElectric ABLS1A24031 14 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт



95 ПЕ7-1679А Демонтаж блока живлення  БП-20 7 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

373.38     -   

373.38

    -   

   -   

 0.438

   -   

 3.066

   -   
прибор

96 ПЕ7-267В Демонтаж пускача   ПБР-3 6 31.05     -   

31.05

    -   

   -   

186.30     -   

186.30

    -   

   -   

 0.255

   -   

 1.53

   -   
штука

97 ПЕ7-267Г Монтаж пускача   ПБР-3(ПБР-31) 6 151.61     -   

151.61

    -   

   -   

909.66     -   

909.66

    -   

   -   

 1.245

   -   

 7.47

   -   
штука

98 1704-50131 Пускач  ПБР-31 6 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

99 ПЕ7-1514А Демонтаж перетворювачів температури ТХК,ТХА 1.6 164.77     -   

164.77

    -   

   -   

263.63     -   

263.63

    -   

   -   

 1.353

   -   

 2.1648

   -   
10прибор

100 ПЕ7-1514Б Монтаж термоперетворювачів температури  ТХА,ТХК 1.6 392     -   

392.00

    -   

   -   

627.20     -   

627.20

    -   

   -   

 3.219

   -   

 5.1504

   -   
10прибор

101 1704-20980-1 Термоперетворювач ТХК 16 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

102 ПЕ7-1511А Демонтаж перетворювачів температури ТСМ 0.6 164.77     -   

164.77

    -   

   -   

98.86     -   

98.86

    -   

   -   

 1.353

   -   

 0.8118

   -   
10прилад

103 ПЕ7-1511Б Монтаж перетворювачів температури ТСМ 0.6 392     -   

392.00

    -   

   -   

235.20     -   

235.20

    -   

   -   

 3.219

   -   

 1.9314

   -   
10прибор

104 1704-20980-1 Перетворювач температури ТСМ 6 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

105 ПЕ7-1679А Демонтаж приладів ЕУС 126-31 3 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

160.02     -   

160.02

    -   

   -   

 0.438

   -   

 1.314

   -   
прилад

106 ПЕ7-1679Б Монтаж приладів ЕУС 126-31 3 93.53     -   

93.53

    -   

   -   

280.59     -   

280.59

    -   

   -   

 0.768

   -   

 2.304

   -   
прилад

107 1704-50131 Прилад  ЕУС 126-31 3 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

108 ПЕ7-1175А Демонтаж проводу ПТВ ХК із захисної труби 10 196.18     -   

196.18

    -   

   -   

1961.80     -   

1961.80

    -   

   -   

 1.611

   -   

 16.11

   -   
100 м

109 ПЕ7-1175Б Монтаж кабелю компенсаційного СФКЕ-ХК 2х1,5 у трубу 10 400.77     -   

400.77

    -   

   -   

4007.70     -   

4007.70

    -   

   -   

 3.291

   -   

 32.91

   -   

100 м.



110 15098-67081 Кабель СФКЕ-ХК 2х1,5мм2 1 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
1000 м

111 ПЕ7-1734А Демонтаж МТМ 501-052 5 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

266.70     -   

266.70

    -   

   -   

 0.438

   -   

 2.19

   -   
прибор

112 ПЕ7-1723Б Ревізія   МТМ 501-052 5 111.43     -   

111.43

    -   

   -   

557.15     -   

557.15

    -   

   -   

 0.915

   -   

 4.575

   -   
прибор

113 ПЕ7-1734Б Монтаж МТМ 501-052(MINI-2RPSS-I-2I-PT) 10 164.77     -   

164.77

    -   

   -   

1647.70     -   

1647.70

    -   

   -   

 1.353

   -   

 13.53

   -   
прибор

114 1704-50131 Блок поділу сигналів  MINI-2RPSS-I-2I-PT 5 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

115 ПЕ7-1679А Демонтаж обчислювачів Ергомера 126 3 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

160.02     -   

160.02

    -   

   -   

 0.438

   -   

 1.314

   -   
прибор

116 ПЕ7-1679Б Монтаж обчислювачів Ергомера 126 3 93.53     -   

93.53

    -   

   -   

280.59     -   

280.59

    -   

   -   

 0.768

   -   

 2.304

   -   
прибор

117 1704-50131 Обчислювач Ергомера 126 3 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

118 ПЕ7-181А Монтаж клемників 8WA 1011-ODG22 45 53.34     -   

53.34

    -   

   -   

2400.30     -   

2400.30

    -   

   -   

 0.438

   -   

 19.71

   -   
10 клем

119 1704-50131 Клемник 8WA 1011-ODG22 450 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

120 КМ8-397-1 Монтаж DIN рейки 0.15 1672.92  9.86

1663.06

    -   

   -   

250.94  1.48

249.46

    -   

   -   

 14.4

   -   

 2.16

   -   
100 м

121 С111-101 Болти М6х30 будівельні з гайками 0.00025 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

122 С1545-130-УН  DIN рейка TS-35-1.0-1000 15 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

123 ПЕ7-1676Б Монтаж реєстратора багатоканального технологічного 

Sirec D400

2 138.1     -   

138.10

    -   

   -   

276.20     -   

276.20

    -   

   -   

 1.134

   -   

 2.268

   -   

прилад

124 1704-50131 Реєстратор Sirec D400 2 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт



193020.69  0.00

0.00

 1574.204

5

0

125 КМ11-169-1 Коммутація проводу по панелях 3 1960.7     -   

1960.70

    -   

   -   

5882.10     -   

5882.10

    -   

   -   

 14.4

   -   

 43.2

   -   
100 м

126 С157-228 Провід ПВ-3х0,45 0.3 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
1000 м

127 ПЕ7-1160Б Прокладання рукавів металевих гнучких по стальним 

конструкціям, діаметр металорукава 20  мм

0.5 1982.3     -   

1982.30

    -   

   -   

991.15     -   

991.15

    -   

   -   

 16.278

   -   

 8.139

   -   
100 м

128 241649-1050 Металорукав РЗЦХ д.20 0.05 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
1000 м

129 ПЕ7-1175А Зняття провода першого-одножильного в загальному 

обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм.

0.5 196.18     -   

196.18

    -   

   -   

98.09     -   

98.09

    -   

   -   

 1.611

   -   

 0.8055

   -   

100 м

130 15096-11251 Кабель КВВГнг 5х1 мм2  660В 0.05 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
1000 м

131 ПЕ7-983Б Монтаж кабелю по існуючим конструкціям на висоті 5м 9.1 1024.76     -   

1024.76

    -   

   -   

9325.32     -   

9325.32

    -   

   -   

 8.415

   -   

 76.5765

   -   

100 м.

132 15096-11251 Кабель КВВГ 14х1,5мм2 0.42 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
1000 м

133 15096-11251 Кабель КВВГнг 5х1 мм2  660В 0.49 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
1000 м

134 ПЕ7-1316А Кабельне закладання кінців для монтажу перерізом до 

2,5мм

36.4 97.91     -   

97.91

    -   

   -   

3563.92     -   

3563.92

    -   

   -   

 0.804

   -   

 29.2656

   -   

10 штук

135 С1544-93-П Стрічка ізоляційна х/б 0.25 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
кг

Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости 

ресурсов")

193022.59

в тому числі

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1.90

всього заробітна плата, грн. 193020.69

Загальновиробничі витрати, грн. 85721.35



 Начальник ВРКД Т.В. Яценко

Склав: провідний  інженер ВРКД Т.Є.Шпакова

278743.94

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 1735.23

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 161.02

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25707.17

Всього по кошторису, грн.

Кошторисна заробітна плата, грн. 218727.86

Кошторисний прибуток (7.03) 12198.66

Розрахунок №9 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат ремонтної органiзацiї  (4.81) 5790.68

Разом договiрна цiна 296733.28

Податок на додану вартiсть (20%) 59346.66

Всього договiрна цiна 356079.94

В тому числi зворотнi суми:

Вартiсть експлуатацiї машин i механiзмiв замовника (без ПДВ) -   

Вартiсть матерiалiв поставки замовника (крiм ПДВ)** -   

Вартiсть електроенергiї, спожитої машинами та iнструментом пiдрядника (без ПДВ) -   

59346.66

Вартiсть стисненого повiтря, спожитого машинами та iнструментом пiдрядника (без ПДВ) -   

Всього зворотнi суми (без ПДВ)

Разом договiрна цiна за вiдрахуванням зворотнiх сум (з ПДВ) 356079.94

Разом договiрна цiна за вiдрахуванням зворотнiх сум (без ПДВ) 296733.28

Податок на додану вартiсть (20%)
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