
   

матеріалів
експлуата

ції машин
матеріалів

експлуата

ції машин

всього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 12

1,1

1,1

                                                                                                                     Начальник УР                                                                Б.О. Самосієнко

Розділ 1. Підготовчі роботи

3 11

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних 

робіт

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних 

робіт

Витрати труда 

робітників, люд.-год.

всього всього

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

тих, що обслуговують 

машини

на 

одиницю

Складений в поточних цінах станом на "1" січня 2026р. Середнiй розряд робiт 4,5

№

п/п

Шифр i 

номер 

позицiї 

нормативу

Найменування і характеристика ремонтно-будівельних робіт і 

витрат, одиниця виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.

Кошторисна трудомiсткiсть 16956,01 люд.-год.

Кошторисна заробiтна плата 2276238,19 грн.

     ремонтно-будiвельних робiт 574502,56 грн.

     ремонтно-монтажних робiт 2293167,12 грн.

               2. Інвентарний №0410286 в тому числі:

     устаткування -    грн.

     матеріалів -    грн.

Локальний кошторис № 25-148/1

на капітальний ремонт котла №3 котельного цеха ТЕЦ. 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № 1550 Кошторисна вартiсть 2867669,68 грн.

Програмний комплекс Смета XXI (версія 22.12.0) стор.1 з 28

Форма №3

                                                                                                                                                                         Затверджую



42822,58  2486,94

817,33

 311,784

5,5482

 45,32

17,13

8434,50     -   

7981,30

 453,20

171,30

 6,27

0,1443

 62,7

1,4432

10 ЖР5-73-17 Виготовлення труб екранів, довжиною8,1м з двома гибами в 

одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм

10 843,45     -   

798,13

труба

 3,23

1,41

7521,80     -   

7489,50

 32,30

14,10

 5,6549

0,0118

 56,5488

0,1178

9 ЖР5-49-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 5.3.4 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж труб екранів, довжиною 8,1 м з одним гибом в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс,всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 752,18     -   

748,95

труба

 3,23

1,41

7521,80     -   

7489,50

 32,30

14,10

 5,6549

0,0118

 56,5488

0,1178

8 ЖР5-49-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж труб екранів, довжиною 8,1 м з двома гибами в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 752,18     -   

748,95

труба

Разом прямі витрати по розділу, грн. 45309,52

Розділ 2. Боковий екран (лівий)

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

7 С112-59 Дошки обрізні з хвойних порід, 40х200х6000 2 0     -   

   -   
м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

6 С111-1814 Сталь кутова 50х50х5мм 1 0     -   

   -   
т

 2254,85

715,98

9946,72     -   

7691,87

 2254,85

715,98

 60,94

4,7027

 60,94

4,7027

5 ПР9-8016 Виготовлення неінвентарних риштувань 1 9946,72     -   

7691,87
т

    -   

   -   

6289,06     -   

6289,06

    -   

   -   

 51,854

   -   

 51,854

   -   

4 ЖР5-18-6 Демонтаж комплекту лісів для ремонту топок котлоагрегату 

продуктивністю 75 т/ч

1 6289,06     -   

6289,06

комплект

 232,09

101,35

8530,34     -   

8298,25

 232,09

101,35

 68,42

0,8455

 68,42

0,8455

3 ЖР5-17-6 Монтаж комплекту лісів для ремонту топок котлоагрегату 

продуктивністю 75 т/ч

1 8530,34     -   

8298,25

комплект

    -   

   -   

3156,36     -   

3156,36

    -   

   -   

 24,97

   -   

 24,97

   -   

2 ЖР5-25-6 Перевірка котлоагрегатів на щільність до ремонту, парові 

котлоагрегати продуктивністю 75 т/ч

1 3156,36     -   

3156,36

котлоагр

    -   

   -   

17387,04     -   

17387,04

    -   

   -   

 105,6

   -   

 105,6

   -   

1 ЖР5-7-6 Огляд і аналіз стану систем парового котлоагрегату після 

зупинки продуктивність 75 т/ч

1 17387,04     -   

17387,04

котлоагр



    -   

   -   

4128,75     -   

4128,75

    -   

   -   

 1,1689

   -   

 29,2215

   -   

18 РУ3-1-3

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.2 

Ктз=1,15;  

Кмаш=1,15 

Тех.ч.п.5.7 

Ктз=1,2;  

Кмаш=1,2 

Поперечне прозвучування зварних стиків трубопроводів, 

товщина стінки 4 мм, діаметр труб 83 мм, на висоті 22 м, з 

риштування, монтажний пояс, всередині котельного агрегату

25 165,15     -   

165,15

стик

 37,25

6,52

1276,08     -   

1182,95

 93,13

16,30

 2,915

0,053

 7,2875

0,1326

17 ЖР5-105-18 Ручне електродугове зварювання при монтажі труб екранів, 

настінних радіаційних і стельових пароперегрівників, труби з 

вуглецевої сталі: зовнішній діаметр, товщина стінки 83х4 мм, на 

висоті 22 м , риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату

2,5 510,43     -   

473,18

10 з'єдн

    -   

   -   

1397,74     -   

1397,74

    -   

   -   

 3,289

   -   

 11,1826

   -   

16 ЖР5-81-65 Оброблення кінців труб під зварювання або вальцювання: 

зовнішній діаметр, товщина стінки 83х4 мм, на висоті 22 м , 

риштування, монтажний пояс, всередині котельного агрегату

3,4 411,1     -   

411,10

10 кін.

    -   

   -   

1306,60     -   

1306,60

    -   

   -   

 0,495

   -   

 9,9

   -   

15 ЖР5-98-9 Перевірка зовнішньої поверхні труб за допомогою шаблонів на 

наявність здуттів і вм'ятин: зовнішній діаметр труб 83 мм, на 

висоті 22 м , риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату

20 65,33     -   

65,33

труба

 9,62

3,38

17559,80     -   

17463,60

 96,20

33,80

 13,1863

0,0281

 131,8631

0,2805

14 ЖР5-61-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 5.3.4 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж труб екранів, довжиною 8,1 м з одним гибом в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 1755,98     -   

1746,36

труба

 9,62

3,38

17559,80     -   

17463,60

 96,20

33,80

 13,1863

0,0281

 131,8631

0,2805

13 ЖР5-61-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж труб екранів, довжиною 8,1 м з двома гибами в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 1755,98     -   

1746,36

труба

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

12 113-10116-1 Труба д.83х4мм 162 0     -   

   -   
м

 45,32

17,13

8434,50     -   

7981,30

 453,20

171,30

 6,27

0,1443

 62,7

1,4432

11 ЖР5-73-17 Виготовлення труб екранів,  довжиною 8,1 м з одним гибом в 

одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм

10 843,45     -   

798,13

труба



73884,84  1256,53

454,70

 559,8154

3,8156

    -   

   -   

1306,60     -   

1306,60

    -   

   -   

 0,495

   -   

 9,9

   -   

26 ЖР5-98-9 Перевірка зовнішньої поверхні труб за допомогою шаблонів на 

наявність здуттів і вм'ятин: зовнішній діаметр труб 83 мм, на 

висоті 22 м , риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату

20 65,33     -   

65,33

труба

 9,62

3,38

17559,80     -   

17463,60

 96,20

33,80

 13,1863

0,0281

 131,8631

0,2805

25 ЖР5-61-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 5.3.4 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж труб екранів, довжиною 8,1 м з одним гибом в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 1755,98     -   

1746,36

труба

 9,62

3,38

17559,80     -   

17463,60

 96,20

33,80

 13,1863

0,0281

 131,8631

0,2805

24 ЖР5-61-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж труб екранів, довжиною 8,1 м з двома гибами в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 1755,98     -   

1746,36

труба

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

23 113-10116-1 Труба д.83х4мм 162 0     -   

   -   
м

 45,32

17,13

8434,50     -   

7981,30

 453,20

171,30

 6,27

0,1443

 62,7

1,4432

22 ЖР5-73-17 Виготовлення труб екранів,  довжиною 8,1 м з одним гибом в 

одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм

10 843,45     -   

798,13

труба

 45,32

17,13

8434,50     -   

7981,30

 453,20

171,30

 6,27

0,1443

 62,7

1,4432

21 ЖР5-73-17 Виготовлення труб екранів, довжиною8,1м з двома гибами в 

одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм

10 843,45     -   

798,13

труба

 3,23

1,41

7521,80     -   

7489,50

 32,30

14,10

 5,6549

0,0118

 56,5488

0,1178

20 ЖР5-49-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 5.3.4 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж труб екранів, довжиною 8,1 м з одним гибом в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс,всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 752,18     -   

748,95

труба

 3,23

1,41

7521,80     -   

7489,50

 32,30

14,10

 5,6549

0,0118

 56,5488

0,1178

19 ЖР5-49-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж труб екранів, довжиною 8,1 м з двома гибами в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 752,18     -   

748,95

труба

Разом прямі витрати по розділу, грн. 75141,37

Розділ 3. Бічний екран (правий)



73884,84  1256,53

454,70

 559,8154

3,8156

 45,32

17,13

8434,50     -   

7981,30

 453,20

171,30

 6,27

0,1443

 62,7

1,4432

33 ЖР5-73-17 Виготовлення труб екранів, довжиною 5,6м з двома гибами в 

одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм

10 843,45     -   

798,13

 3,23

1,41

6585,70     -   

6553,40

 32,30

14,10

 4,948

0,0118

 49,4802

0,1178

32 ЖР5-45-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж прямих труб екранів, довжиною 9 м, зовнішній 

діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 22 м, риштування, 

монтажний пояс, всередині котельного агрегату, електролебідка 

Q -1,25 т

10 658,57     -   

655,34

труба

 3,23

1,41

7521,80     -   

7489,50

 32,30

14,10

 5,6549

0,0118

 56,5488

0,1178

31 ЖР5-49-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж труб екранів, довжиною 6,1 м з двома гибами в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 752,18     -   

748,95

труба

 3,23

1,41

7521,80     -   

7489,50

 32,30

14,10

 5,6549

0,0118

 56,5488

0,1178

30 ЖР5-49-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж труб екранів, довжиною 5,6 м з двома гибами в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 752,18     -   

748,95

труба

Разом прямі витрати по розділу, грн. 75141,37

Розділ 4. Задній екран

    -   

   -   

4128,75     -   

4128,75

    -   

   -   

 1,1689

   -   

 29,2215

   -   

29 РУ3-1-3

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.2 

Ктз=1,15;  

Кмаш=1,15 

Тех.ч.п.5.7 

Ктз=1,2;  

Кмаш=1,2 

Поперечне прозвучування зварних стиків трубопроводів, 

товщина стінки 4 мм, діаметр труб 83 мм, на висоті 22 м, з 

риштування, монтажний пояс, всередині котельного агрегату

25 165,15     -   

165,15

стик

 37,25

6,52

1276,08     -   

1182,95

 93,13

16,30

 2,915

0,053

 7,2875

0,1326

28 ЖР5-105-18 Ручне електродугове зварювання при монтажі труб екранів, 

настінних радіаційних і стельових пароперегрівників, труби з 

вуглецевої сталі: зовнішній діаметр, товщина стінки 83х4 мм, на 

висоті 22 м , риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату

2,5 510,43     -   

473,18

10 з'єдн

    -   

   -   

1397,74     -   

1397,74

    -   

   -   

 3,289

   -   

 11,1826

   -   

27 ЖР5-81-65 Оброблення кінців труб під зварювання або вальцювання: 

зовнішній діаметр, товщина стінки 83х4 мм, на висоті 22 м , 

риштування, монтажний пояс, всередині котельного агрегату

3,4 411,1     -   

411,10

10 кін.



 9,94

2,14

327,72     -   

317,78

 9,94

2,14

 2,31

0,0185

 2,31

0,0185

42 ЖР5-149-19 Райберовка трубного отвору в стінці барабана (колектора), 

діаметр отвору 83 мм, товщина стінки барабана (колектора) до 

50 мм, всередині котельного агрегату

1 327,72     -   

317,78

10 отв.

 21,02

3,68

2939,38     -   

2918,36

 21,02

3,68

 21,681

0,0299

 21,681

0,0299

41 ЖР5-147-39 Виправлення трубного отвору в стінці барабана (колектора), із 

застосуванням ручного електродугового зварювання, діаметр 

отвору 83 мм, товщина стінки барабана до 50 мм, всередині 

котельного агрегату

1 2939,38     -   

2918,36

10 отв.

 57,95

21,73

874,80     -   

295,30

 579,50

217,30

 0,209

0,1817

 2,09

1,8172

40 ЖР5-139-25 Вибивання ковпачка-заглушки при ремонті барабана 

(колектора), механічна вибивання, зовнішній діаметр труб 83 

мм, на висоті 22 м, риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату

10 87,48     -   

29,53

заглушка

 9,36

3,33

15372,50     -   

15278,90

 93,60

33,30

 11,537

0,0277

 115,3697

0,2768

39 ЖР5-57-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж прямих труб екранів, довжиною 9 м, зовнішній діаметр, 

товщина стінок 83х4 мм, на висоті 22 м, риштування, монтажний 

пояс, всередині котельного агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 1537,25     -   

1527,89

труба

 9,62

3,38

17559,80     -   

17463,60

 96,20

33,80

 13,1863

0,0281

 131,8631

0,2805

38 ЖР5-61-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж труб екранів, довжиною 6,1 м з двома гибами в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 1755,98     -   

1746,36

труба

 9,62

3,38

17559,80     -   

17463,60

 96,20

33,80

 13,1863

0,0281

 131,8631

0,2805

37 ЖР5-61-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж труб екранів, довжиною 5,6 м з двома гибами в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 1755,98     -   

1746,36

труба

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

36 113-10116-1 Труба д.83х4мм 207 0     -   

   -   
м

 25,17

9,97

6027,90     -   

5776,20

 251,70

99,70

 4,532

0,0832

 45,32

0,8316

35 ЖР5-69-17 Виготовлення прямих труб екранів, довжиною 9 м, зовнішній 

діаметр, товщина стінок 83х4 мм

10 602,79     -   

577,62

труба

 45,32

17,13

8434,50     -   

7981,30

 453,20

171,30

 6,27

0,1443

 62,7

1,4432

34 ЖР5-73-17 Виготовлення труб екранів,  довжиною 6,1 м з двома гибами в 

одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм

10 843,45     -   

798,13

труба

 45,32

17,13

8434,50     -   

7981,30

 453,20

171,30

 6,27

0,1443

 62,7

1,4432

33 ЖР5-73-17 10 843,45     -   

798,13

труба



115218,76  2300,46

834,70

 869,5881

6,9869

 3,23

1,41

7521,80     -   

7489,50

 32,30

14,10

 5,6549

0,0118

 56,5488

0,1178

49 ЖР5-49-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж труб екранів, довжиною 6,1 м з одним гибом в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 752,18     -   

748,95

труба

 3,23

1,41

7521,80     -   

7489,50

 32,30

14,10

 5,6549

0,0118

 56,5488

0,1178

48 ЖР5-49-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж труб екранів, довжиною 6,5 м з двома гибами в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 752,18     -   

748,95

труба

Разом прямі витрати по розділу, грн. 117519,22

Розділ 5. Фронтовий екран

    -   

   -   

6606,00     -   

6606,00

    -   

   -   

 1,1689

   -   

 46,7544

   -   

47 РУ3-1-3

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.2 

Ктз=1,15;  

Кмаш=1,15 

Тех.ч.п.5.7 

Ктз=1,2;  

Кмаш=1,2 

Поперечне прозвучування зварних стиків трубопроводів, 

товщина стінки 4 мм, діаметр труб 83 мм, на висоті 22 м, з 

риштування, монтажний пояс, всередині котельного агрегату

40 165,15     -   

165,15

стик

 37,25

6,52

2041,72     -   

1892,72

 149,00

26,08

 2,915

0,053

 11,66

0,2121

46 ЖР5-105-18 Ручне електродугове зварювання при монтажі труб екранів, 

настінних радіаційних і стельових пароперегрівників, труби з 

вуглецевої сталі: зовнішній діаметр, товщина стінки 83х4 мм, на 

висоті 22 м , риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату

4 510,43     -   

473,18

10 з'єдн

    -   

   -   

2466,60     -   

2466,60

    -   

   -   

 3,289

   -   

 19,734

   -   

45 ЖР5-81-65 Оброблення кінців труб під зварювання або вальцювання: 

зовнішній діаметр, товщина стінки 83х4 мм, на висоті 22 м , 

риштування, монтажний пояс, всередині котельного агрегату

6 411,1     -   

411,10

10 кін.

    -   

   -   

979,95     -   

979,95

    -   

   -   

 0,495

   -   

 7,425

   -   

44 ЖР5-98-9 Перевірка зовнішньої поверхні труб за допомогою шаблонів на 

наявність здуттів і вм'ятин: зовнішній діаметр труб 83 мм, на 

висоті 22 м , риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату

15 65,33     -   

65,33

труба

    -   

   -   

6264,75     -   

6264,75

    -   

   -   

 3,036

   -   

 45,54

   -   

43 ЖР5-83-9 Рихтування деформованих труб без розігріву: зовнішній діаметр 

83 мм, всередині котельного агрегату

15 417,65     -   

417,65

1 гиб



    -   

   -   

653,30     -   

653,30

    -   

   -   

 0,495

   -   

 4,95

   -   

59 ЖР5-98-9 Перевірка зовнішньої поверхні труб за допомогою шаблонів на 

наявність здуттів і вм'ятин: зовнішній діаметр труб 83 мм, на 

висоті 22 м , риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату

10 65,33     -   

65,33

    -   

   -   

4176,50     -   

4176,50

    -   

   -   

 3,036

   -   

 30,36

   -   

58 ЖР5-83-9 Рихтування деформованих труб без розігріву: зовнішній діаметр 

83 мм,  всередині котельного агрегату

10 417,65     -   

417,65

1 гиб

 9,36

3,33

15372,50     -   

15278,90

 93,60

33,30

 11,537

0,0277

 115,3697

0,2768

57 ЖР5-57-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж прямих труб екранів, довжиною 4,2 м, зовнішній 

діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 22 м, риштування, 

монтажний пояс, всередині котельного агрегату, електролебідка 

Q -1,25 т

10 1537,25     -   

1527,89

труба

 9,62

3,38

17559,80     -   

17463,60

 96,20

33,80

 13,1863

0,0281

 131,8631

0,2805

56 ЖР5-61-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж труб екранів, довжиною 6,1 м з одним гибом в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 1755,98     -   

1746,36

труба

 9,62

3,38

17559,80     -   

17463,60

 96,20

33,80

 13,1863

0,0281

 131,8631

0,2805

55 ЖР5-61-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж труб екранів, довжиною 6,5 м з двома гибами в одній 

площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 

22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату, електролебідка Q -1,25 т

10 1755,98     -   

1746,36

труба

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

54 113-10116-1 Труба д.83х4мм 168 0     -   

   -   
м

 25,17

9,97

6027,90     -   

5776,20

 251,70

99,70

 4,532

0,0832

 45,32

0,8316

53 ЖР5-69-17 Виготовлення прямих труб екранів, довжиною 4,2 м, зовнішній 

діаметр, товщина стінок 83х4 мм

10 602,79     -   

577,62

труба

 45,32

17,13

8434,50     -   

7981,30

 453,20

171,30

 6,27

0,1443

 62,7

1,4432

52 ЖР5-73-17 Виготовлення труб екранів,  довжиною 6,1 м з одним гибом в 

одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм

10 843,45     -   

798,13

труба

 45,32

17,13

8434,50     -   

7981,30

 453,20

171,30

 6,27

0,1443

 62,7

1,4432

51 ЖР5-73-17 Виготовлення труб екранів, довжиною 6,5м з двома гибами в 

одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 83х4 мм

10 843,45     -   

798,13

труба

 3,23

1,41

6585,70     -   

6553,40

 32,30

14,10

 4,948

0,0118

 49,4802

0,1178

50 ЖР5-45-17

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж прямих труб екранів, довжиною 4,2 м, зовнішній 

діаметр, товщина стінок 83х4 мм, на висоті 22 м, риштування, 

монтажний пояс, всередині котельного агрегату, електролебідка 

Q -1,25 т

10 658,57     -   

655,34

труба



105982,82  1645,30

603,76

 802,4076

5,0577

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

68 С130-483-2 Гачок натяжний, кр.3569, вик.3 54 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

67 С130-483-2 Гачок натяжний, кр.3569, вик.2 118 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

66 С130-483-2 Гачок натяжний, кр.3569, вик.1 6 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

65 С130-483-2 Кріплення труб заднього екрану верхнє, кр.201-4146 1 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

64 С130-483-2 Кріплення труб фронтового екрану верхнє, кр.201-4149 1 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

10454,11     -   

10454,11

    -   

   -   

 119,911

   -   

 83,9377

   -   

63 ЖР5-103-1 Підтяжка групових ковзних опор (кріплень) екранних труб маса 

виробу до 0,02т,на висоті 5-22 м , риштування, монтажний пояс, 

всередині котельного агрегату

0,7 14934,44     -   

14934,44

т.

Разом прямі витрати по розділу, грн. 107628,12

Розділ 6. Кріплення екранних труб

    -   

   -   

4624,20     -   

4624,20

    -   

   -   

 1,1689

   -   

 32,7281

   -   

62 РУ3-1-3

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.2 

Ктз=1,15;  

Кмаш=1,15 

Тех.ч.п.5.7 

Ктз=1,2;  

Кмаш=1,2 

Поперечне прозвучування зварних стиків трубопроводів, 

товщина стінки 4 мм, діаметр труб 83 мм, на висоті 22 м, з 

риштування, монтажний пояс, всередині котельного агрегату

28 165,15     -   

165,15

стик

 37,25

6,52

1429,20     -   

1324,90

 104,30

18,26

 2,915

0,053

 8,162

0,1485

61 ЖР5-105-18 Ручне електродугове зварювання при монтажі труб екранів, 

настінних радіаційних і стельових пароперегрівників, труби з 

вуглецевої сталі: зовнішній діаметр, товщина стінки 89х4 мм, на 

висоті 22 м , риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату

2,8 510,43     -   

473,18

10 з'єдн

    -   

   -   

1726,62     -   

1726,62

    -   

   -   

 3,289

   -   

 13,8138

   -   

60 ЖР5-81-65 Оброблення кінців труб під зварювання або вальцювання: 

зовнішній діаметр, товщина стінки 83х4 мм, на висоті 22 м , 

риштування, монтажний пояс, всередині котельного агрегату

4,2 411,1     -   

411,10

10 кін.

    -   

   -   

653,30     -   

653,30

    -   

   -   

 0,495

   -   

 4,95

   -   

59 ЖР5-98-9 10 65,33     -   

65,33

труба



10454,11  0,00

0,00

 83,9377

0

 8,13

3,03

2295,28     -   

2290,40

 4,88

1,82

 33

0,0253

 19,8

0,0152

79 ЖР5-1624-

12

Ручне очищення поверхонь дрібних деталей сепараційних 

пристроїв сухопарника, знімні деталі масою до 20 кг

0,6 3825,47     -   

3817,34

1т конст

 8,13

3,03

3901,98     -   

3893,69

 8,29

3,09

 33

0,0253

 33,66

0,0258

78 ЖР5-1624-

12

Ручне очищення поверхонь дрібних деталей сепараційних 

пристроїв барабанів, знімні деталі масою до 20 кг

1,02 3825,47     -   

3817,34

1т конст

 24,39

9,10

1962,93     -   

1958,30

 4,63

1,73

 89,1

0,0759

 16,929

0,0144

77 ЖР5-1623-7 Ручне очищення внутрішніх поверхонь сухопарника, внутрішній 

діаметр 922 мм, довжина 7000 мм

0,19 10331,21     -   

10306,82

100 м2

 24,39

9,10

2777,14     -   

2768,84

 8,30

3,09

 70,4

0,0759

 23,936

0,0258

76 ЖР5-1623-9 Ручне очищення внутрішніх поверхонь барабана, внутрішній 

діаметр 1304 мм, довжина 8100мм

0,34 8168,05     -   

8143,66

100 м2

 32,10

3,32

4568,51     -   

4549,25

 19,26

1,99

 59,631

0,0277

 35,7786

0,0166

75 ЖР5-177-2 Демонтаж внутрішньосухопарнікових сепараційних пристроїв, 

що монтуються із застосуванням електрозварювання, маса 

складальної одиниці до 0.02 т

0,6 7614,19     -   

7582,09

т.

 32,10

3,32

7766,47     -   

7733,73

 32,74

3,39

 59,631

0,0277

 60,8236

0,0283

74 ЖР5-177-2 Демонтаж внутрішньобарабанних сепараційних пристроїв, що 

монтуються із застосуванням електрозварювання, маса 

складальної одиниці до 0.02 т

1,02 7614,19     -   

7582,09

т.

    -   

   -   

638,80     -   

638,80

    -   

   -   

 1,21

   -   

 4,84

   -   

73 ЖР5-1454-1 Розкриття люка д.500 4 159,7     -   

159,70
люк

Разом прямі витрати по розділу, грн. 10454,11

Розділ 7. Барабан і сухопарник

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

72 С111-1804 Сталь листова товщ.6мм 0,5 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

71 С130-483-2 Гачок натяжний, кр.3569, вик.6 36 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

70 С130-483-2 Гачок натяжний, кр.3569, вик.5 6 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

69 С130-483-2 Гачок натяжний, кр.3569, вик.4 42 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

68 С130-483-2 54 0     -   

   -   
шт



48806,35  374,17

63,04

 385,6202

0,5182

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

89 С111-1804 Сталь листова товщ.4мм 0,83 0     -   

   -   
т

 1637,52

992,99

14500,81     -   

13141,66

 1359,15

824,18

 128,161

6,5331

 106,3736

5,4225

88 ЖР5-1392-

75

Виготовлення прямих ділянок сталевих повітропроводів 

прямокутного перетину, прохід нормальний 1000х1200 мм, 

товщина металу 4 мм

0,83 17470,85     -   

15833,33

т

 31,96

13,96

1891,63     -   

1872,45

 19,18

8,38

 24,6114

0,1164

 14,7668

0,0699

87 ЖР5-1412-

67

Указ.табл.2.

1 Ктз=1,2;  

Кмаш=1,2 

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

Демонтаж сталевих зварних повітропроводів прямокутного 

перетину, нормальний прохід 1000х1200 мм, товщина стінок 4 

мм,на висоті 10м,подмості,монтажний пояс, ручна лебідка г/п 

1,5т

0,6 3152,71     -   

3120,75

10 м

Разом прямі витрати по розділу, грн. 49180,52

Розділ 8. Зварні повітропроводи прямокутного перерізу

    -   

   -   

813,04     -   

813,04

    -   

   -   

 1,54

   -   

 6,16

   -   

86 ЖР5-1454-3 Закриття люка  д.500мм 4 203,26     -   

203,26
люк

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

85 С1546-54 Пароніт, товщ.4мм 0,01 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

153,85     -   

153,85

    -   

   -   

 31,35

   -   

 1,254

   -   

84 РУ2-201-22 Виготовлення прокладок Ду 500 мм 0,04 3846,33     -   

3846,33
100 шт

    -   

   -   

110,36     -   

110,36

    -   

   -   

 0,209

   -   

 0,836

   -   

83 ЖР5-1454-7 Обтягування люка 4 27,59     -   

27,59
люк

    -   

   -   

383,28     -   

383,28

    -   

   -   

 0,726

   -   

 2,904

   -   

82 ЖР5-1454-5 Зачищення дзеркал люка 4 95,82     -   

95,82
люк

 182,76

29,59

8818,10     -   

8708,45

 109,65

17,75

 110,308

0,242

 66,1848

0,1452

81 ЖР5-179-2 Монтаж внутрішньосухопарнікових сепараційних пристроїв із 

застосуванням електрозварювання, маса складальної одиниці 

до 0.02 т

0,6 14696,84     -   

14514,08

т.

 182,76

29,59

14990,78     -   

14804,36

 186,42

30,18

 110,308

0,242

 112,5142

0,2468

80 ЖР5-179-2 Монтаж внутрішньобарабанних сепараційних пристроїв із 

застосуванням електрозварювання, маса складальної одиниці 

до 0.02 т

1,02 14696,84     -   

14514,08

т.



27260,34  1615,66

913,57

 217,8446

6,1672

 124,37

21,78

1451,17     -   

1339,24

 111,93

19,60

 9,0376

0,177

 8,1338

0,1593

98 РУ1-201-110

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.4 

Ктз=1,3;  

Кмаш=1,3 

Заварка донишків ремонтних д.133х9 мм в колекторі 

пароперегрівача, монтажний пояс

0,9 1612,41     -   

1488,04

10 стик.

    -   

   -   

460,50     -   

460,50

    -   

   -   

 0,3146

   -   

 3,7532

   -   

97 РУ2-161-1

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.4 

Ктз=1,3;  

Кмаш=1,3 

Зачищення під зварювання кромок отворів у сухопарнику 

(барабан) шліфувальною машинкою, ширина кромки 5 мм, 

монтажний пояс

11,93 38,6     -   

38,60

м крайки

 5,09

1,10

1670,10     -   

1619,20

 50,90

11,00

 1,177

0,0095

 11,77

0,0946

96 ЖР5-149-9 Райберовка трубного отвору в стінці барабана (колектора), 

діаметр отвору 38 мм, товщина стінки барабана (колектора) до 

40 мм, робота з риштовання на висоті до 8 м

10 167,01     -   

161,92

10 отв.

 11,28

1,98

15894,90     -   

15782,10

 112,80

19,80

 11,726

0,0161

 117,26

0,1606

95 ЖР5-147-13 Виправлення трубного отвору в стінці сухопарника, із 

застосуванням ручного електродугового зварювання, діаметр 

отвору 38 мм, товщина стінки барабана до 40 мм, робота з 

риштовання на висоті до 8 м

10 1589,49     -   

1578,21

10 отв.

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

94 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 0,1 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

1824,00     -   

1824,00

    -   

   -   

 0,132

   -   

 13,2

   -   

93 ЖР5-141-7 Вирізка заглушок патрубків д.38х3,5 мм в сухопарнику (барабан) 100 18,24     -   

18,24

заглушка

Разом прямі витрати по розділу, грн. 28876,00

Розділ 9. Пароперегрівач

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

92 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм 0,4 0     -   

   -   
т

 495,44

165,68

9259,90     -   

9061,72

 198,18

66,27

 179,212

1,3806

 71,6848

0,5522

91 ЖР5-21-4 Виготовлення тимчасових опорних і монтажних 

металоконструкцій для ремонту котлоагрегатів маса конструкції 

до 0,4 т

0,4 23149,75     -   

22654,31

т.

 65,24

24,56

3223,66     -   

3184,51

 39,15

14,74

 41,6988

0,2043

 25,0193

0,1226

90 ЖР5-1412-

68

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

Указ.табл.2.

1 Ктз=1,2;  

Монтаж сталевих зварних повітропроводів прямокутного 

перетину, нормальний прохід 1000х1200 мм, товщина стінок 4 

мм,на висоті 10м,подмості,монтажний пояс, ручна лебідка г/п 

1,5т

0,6 5372,76     -   

5307,52

10 м



 100,61

17,62

14081,54     -   

13990,99

 90,55

15,86

 117,8793

0,1432

 106,0914

0,1289

109 ЖР5-1744-4

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

6.21.6.1 

Ктз=1,05;  

Кмаш=1,05 

Монтаж металоконструкцій каркаса стелі конвективної шахти 

над пароперегрівачем, з риштувань, висота 5 м, ручною 

лебідкою г/п 1 т, маса елемента до 0,1 т

0,9 15646,15     -   

15545,54

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

108 С111-1804 Сталь листова товщ.10мм 0,1 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

107 С111-1835 Балки двотаврові №10 зі сталі марки 18пс 0,8 0     -   

   -   
т

 252,56

32,90

18361,81     -   

18134,51

 227,30

29,61

 152,878

0,2675

 137,5902

0,2408

106 ЖР5-1741-4 Виготовлення металоконструкцій каркаса котлоагрегатів з 

перевагою сортового прокату, маса конструкції до 0,1 т

0,9 20402,01     -   

20149,45

т

    -   

   -   

8232,88     -   

8232,88

    -   

   -   

 69,8197

   -   

 62,8378

   -   

105 ЖР5-1743-4

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

6.21.6.1 

Ктз=1,05;  

Кмаш=1,05 

Демонтаж металоконструкцій каркаса стелі конвективної шахти 

над пароперегрівачем, з риштувань, висота 5 м, ручною 

лебідкою г/п 1 т, маса елемента до 0,1 т

0,9 9147,64     -   

9147,64

т

 211,31

89,77

555,78     -   

526,83

 28,95

12,30

 30,0696

0,7003

 4,1195

0,0959

104 ПР9-2030-1

Вказ.п.2.3.та

бл.1.1 

Ктз=1,7 

Демонтаж металоконструкції балки для демонтажу 

пароперегрівача на відм,+21,000 м для кріплення ручної 

лебідки, вручну

0,137 4056,82     -   

3845,51

т

 434,06

177,49

937,58     -   

878,11

 59,47

24,32

 50,116

1,3861

 6,8659

0,1899

103 ПР9-2030-4

Вказ.п.2.3.та

бл.1.1 

Ктз=1,7 

Монтаж металоконструкції балки для демонтажу 

пароперегрівача на відм,+21,000 м для кріплення ручної 

лебідки, вручну

0,137 6843,62     -   

6409,56

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

102 С111-1835 Балки двотаврові №10 зі сталі марки 18пс 0,137 0     -   

   -   
т

 1923,35

614,61

1146,09     -   

882,59

 263,50

84,20

 51,04

4,0551

 6,9925

0,5556

101 ПР9-8029 Виготовлення металоконструкції для демонтажу 

пароперегрівача на відм,+21,000 м для кріплення ручної лебідки

0,137 8365,64     -   

6442,29

т

    -   

   -   

192,61     -   

192,61

    -   

   -   

 0,3146

   -   

 1,5699

   -   

100 РУ2-161-1

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.4 

Ктз=1,3;  

Кмаш=1,3 

Зачищення під зварювання крайок ремонтних заглушок 

штуцерів д.159х13 мм, ширина кромки 15 мм, монтажний пояс

4,99 38,6     -   

38,60

м крайки

    -   

   -   

192,61     -   

192,61

    -   

   -   

 0,3146

   -   

 1,5699

   -   

99 РУ2-161-1

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.4 

Ктз=1,3;  

Кмаш=1,3 

Зачищення під зварювання кромок патрубків (штуцерів) 

д.159х13 мм колектора пароперегрівача, ширина кромки 15 мм, 

монтажний пояс

4,99 38,6     -   

38,60

м крайки



    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

121 С113-134-5 Змійовик пароперегрівника 100 0     -   

   -   

 144,16

37,25

175176,00     -   

160760,00

 14416,00

3725,00

 11,979

0,3102

 1197,9

31,02

120 ЖР5-249-2 Монтаж горизонтальних змієвикових пароперегрівників, маса 

пароперегрівника 0,108 т, зовнішній діаметр труб 38 мм

100 1751,76     -   

1607,60

виріб

 6,28

2,09

120669,00     -   

120041,00

 628,00

209,00

 9,064

0,0174

 906,4

1,738

119 ЖР5-61-7 Монтаж труб стельових пароперегрівників, довжиною 4,9 м з 

двома гибами в одній площині, зовнішній діаметр, товщина 

стінок 38х3 мм

100 1206,69     -   

1200,41

труба

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

118 113-10104-2 Труба д.38х3мм 490 0     -   

   -   
м

 26,08

9,48

46817,00     -   

44209,00

 2608,00

948,00

 3,465

0,0799

 346,5

7,986

117 ЖР5-73-7 Виготовлення труб стельових пароперегрівників, довжиною4,9 м 

з двома гибами в одній площині, зовнішній діаметр, товщина 

стінок 38х3 мм

100 468,17     -   

442,09

труба

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

116 С113-2170 Колектор 2 0     -   

   -   
шт

 160,15

63,87

6746,78     -   

6426,48

 320,30

127,74

 23,7952

0,532

 47,5904

1,0639

115 ЖР5-193-2

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

Монтаж колектора масою 0,96 т довжиною 3,96 м, 

елетролебідка 2 т

2 3373,39     -   

3213,24

колектор

 124,93

39,88

9686,92     -   

9520,07

 166,85

53,26

 50,38

0,3326

 67,2825

0,4442

114 ЖР5-362-1 Заміна дефектних підвісок пароперегрівників, маса підвіски до 

20 кг, демонтаж

1,3355 7253,4     -   

7128,47

т.

 73,44

21,60

102278,00     -   

94934,00

 7344,00

2160,00

 7,128

0,1802

 712,8

18,018

113 ЖР5-248-2 Демонтаж горизонтальних змієвикових пароперегрівників, маса 

пароперегрівника 0,108т, зовнішній діаметр труб 38 мм

100 1022,78     -   

949,34

виріб

 3,80

1,66

51960,00     -   

51580,00

 380,00

166,00

 3,894

0,0139

 389,4

1,386

112 ЖР5-49-7 Демонтаж труб стельових пароперегрівників, довжиною 4,9 м з 

двома гибами в одній площині, зовнішній діаметр, товщина 

стінок 38х3 мм

100 519,6     -   

515,80

труба

 80,27

33,96

3418,24     -   

3257,70

 160,54

67,92

 12,1979

0,2831

 24,3958

0,5663

111 ЖР5-192-2

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

Демонтаж колектора масою 0,96 т довжиною 3,96 м, 

елетролебідка 2 т

2 1709,12     -   

1628,85

колектор

    -   

   -   

1413,24     -   

1413,24

    -   

   -   

 0,242

   -   

 11,5192

   -   

110 РУ2-161-1 Зачищення крайок під зварювання шліфувальною машинкою, 

ширина крайки до 20 мм -зняття фасок на трубах 

пароперегрівача д. 38х4 мм (400 шт)

47,6 29,69     -   

29,69

м крайки



581874,68  27961,22

7890,23

 4359,101

4

65,6286

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

129 113-10110-2 Труба д.60х4мм 707 0     -   

   -   
м

 35,75

13,32

66977,28     -   

63330,78

 3646,50

1358,64

 4,873

0,1122

 497,046

11,4444

128 ЖР5-73-13 Виготовлення труб конвективного пучка, довжиною 5,1 м з 

двома гибами в одній площині, зовнішній діаметр, товщина 

стінок 60х4 мм

102 656,64     -   

620,89

труба

 35,75

13,32

22325,76     -   

21110,26

 1215,50

452,88

 4,873

0,1122

 165,682

3,8148

127 ЖР5-73-13 Виготовлення труб конвективного пучка, довжиною 5,5 м з 

двома гибами в одній площині, зовнішній діаметр, товщина 

стінок 60х4 мм

34 656,64     -   

620,89

труба

 3,23

1,41

58532,70     -   

58203,24

 329,46

143,82

 4,3085

0,0118

 439,465

1,2016

126 ЖР5-49-13

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 5.3.4 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж труб конвективного пучка, довжиною 5,1 м з двома 

гибами в одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 60х4 

мм, на висоті 22 м, риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату, електролебідка Q -1,25 т

102 573,85     -   

570,62

труба

 3,23

1,41

19510,90     -   

19401,08

 109,82

47,94

 4,3085

0,0118

 146,4883

0,4005

125 ЖР5-49-13

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 5.3.4 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Демонтаж труб конвективного пучка, довжиною 5,5 м з двома 

гибами в одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 60х4 

мм, на висоті 22 м, риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату, електролебідка Q -1,25 т

34 573,85     -   

570,62

труба

Разом прямі витрати по розділу, грн. 609835,90

Розділ 10. Конвективний пучок

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

124 С111-814 Прут д.16 мм 1,3355 0     -   

   -   
т

 298,41

84,33

17867,55     -   

17469,02

 398,53

112,62

 92,07

0,7007

 122,9595

0,9358

123 ЖР5-362-2 Заміна дефектних підвісок пароперегрівників, маса підвіски до 

20 кг, монтаж

1,3355 13378,92     -   

13080,51

т.

 14,84

2,60

8801,60     -   

8208,00

 593,60

104,00

 1,265

0,0211

 50,6

0,8448

122 ЖР5-105-9 Ручне електродугове зварювання при монтажі труб стельових 

пароперегрівників, труби з вуглецевої сталі: зовнішній діаметр, 

товщина стінки 38х3 мм

40 220,04     -   

205,20

10 з'єдн

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

121 С113-134-5 100 0     -   

   -   
шт



    -   

   -   

44920,80     -   

44920,80

    -   

   -   

 1,1689

   -   

 317,9299

   -   

137 РУ3-2-1

Тех.ч.п.5.7 

Ктз=1,2;  

Кмаш=1,2 

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.2 

Ктз=1,15;  

Кмаш=1,15 

Поперечне прозвучування зварних стиків трубопроводів, 

товщина стінки 4 мм, діаметр труб до 65 мм, на висоті 22 м, 

риштування, монтажний пояс, всередині котельного агрегату

272 165,15     -   

165,15

 38,48

6,74

14311,28     -   

13264,62

 1046,66

183,33

 3,003

0,0548

 81,6816

1,49

136 ЖР5-105-15 Ручне електродугове зварювання при монтажі труб екранів, 

настінних радіаційних і стельових пароперегрівників, труби з 

вуглецевої сталі: зовнішній діаметр, товщина стінки 60х4 мм, на 

висоті 22 м, риштування, монтажний пояс, всередині котельного 

агрегату

27,2 526,15     -   

487,67

10 з'єдн

    -   

   -   

9050,53     -   

9050,53

    -   

   -   

 2,662

   -   

 72,4064

   -   

135 ЖР5-81-46 Оброблення кінців труб під зварювання або вальцювання: 

зовнішній діаметр, товщина стінки 65х4 мм

27,2 332,74     -   

332,74

10 кін.

 7,69

1,66

3438,49     -   

3333,90

 104,59

22,58

 1,782

0,0143

 24,2352

0,1945

134 ЖР5-149-14 Райберовка трубного отвору в стінці барабана (колектора), 

діаметр отвору до 60 мм, товщина стінки барабана (колектора) 

до 50 мм, всередині котельного агрегату

13,6 252,83     -   

245,14

10 отв.

 21,02

3,68

39975,57     -   

39689,70

 285,87

50,05

 21,681

0,0299

 294,8616

0,4069

133 ЖР5-147-39 Виправлення трубного отвору в стінці барабана (колектора), із 

застосуванням ручного електродугового зварювання, діаметр 

отвору 83 мм, товщина стінки барабана до 50 мм,  всередині 

котельного агрегату

13,6 2939,38     -   

2918,36

10 отв.

 49,67

18,63

10348,24     -   

3593,12

 6755,12

2533,68

 0,187

0,1558

 25,432

21,1834

132 ЖР5-139-23 Вибивання ковпачка-заглушки при ремонті барабана 

(колектора), механічна вибивання, зовнішній діаметр труб 60 

мм, на висоті 22 м, риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату

136 76,09     -   

26,42

заглушка

 5,86

1,87

136439,28     -   

135841,56

 597,72

190,74

 10,0559

0,0155

 1025,704

9

1,583

131 ЖР5-61-13

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж труб конвективного пучка, довжиною 5,1 м з  двома 

гибами в одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 60х4 

мм, на висоті 22 м, риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату, електролебідка Q -1,25 т

102 1337,64     -   

1331,78

труба

 5,86

1,87

45479,76     -   

45280,52

 199,24

63,58

 10,0559

0,0155

 341,9016

0,5277

130 ЖР5-61-13

Указ.п.2.4.та

бл.3.5 3.4.1 

Ктз=0,85;  

Кмаш=0,85 

Монтаж труб конвективного пучка, довжиною 5,5 м з  двома 

гибами в одній площині, зовнішній діаметр, товщина стінок 60х4 

мм, на висоті 22 м, риштування, монтажний пояс, всередині 

котельного агрегату, електролебідка Q -1,25 т

34 1337,64     -   

1331,78

труба



457020,11  14290,48

5047,24

 3432,834

5

42,2468

    -   

   -   

5416,20     -   

5416,20

    -   

   -   

 7,601

   -   

 45,606

   -   

147 ЖР5-1533-7 Ручне ламання неошлакованної кладки за трубами екранних 

поверхонь нагрева

6 902,7     -   

902,70

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

146 С1115-730 Вироби вогнетривкі легковагові, марка ШЛ-0,4 №5 0,5 0     -   

   -   
т

 518,10

189,88

4710,54     -   

3674,34

 1036,20

379,76

 13,398

1,6103

 26,796

3,2206

145 ЖР5-1568-4 Кладка зводів і арок 2 категорії, з вогнетривких шамотних 

легковагових виробів із зовнішньої сторони при наявності 

екрана

2 2355,27     -   

1837,17

м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

144 С1115-437 Вироби вогнетривкі шамотні ША-1 №829 6 0     -   

   -   
т

 524,03

213,75

6858,30     -   

5810,24

 1048,06

427,50

 21,186

1,8379

 42,372

3,6758

143 ЖР5-1547-

12

Кладка підвісних зводів 2 категорії, з вогнетривких шамотних 

алюмосилікатних виробів із зовнішньої сторони при наявності 

екрана

2 3429,15     -   

2905,12

м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

142 С1115-730 Вироби вогнетривкі легковагові, марка ШЛ-0,4 №5 0,5 0     -   

   -   
т

 518,10

189,88

4710,54     -   

3674,34

 1036,20

379,76

 13,398

1,6103

 26,796

3,2206

141 ЖР5-1568-4 Кладка зводів і арок 2 категорії, з вогнетривких шамотних 

легковагових виробів із зовнішньої сторони при наявності 

екрана

2 2355,27     -   

1837,17

м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

140 С1115-381 Вироби вогнетривкі  шамотні, марка ША №9 2 0     -   

   -   
т

 524,03

213,75

3395,94     -   

2871,91

 524,03

213,75

 20,944

1,8379

 20,944

1,8379

139 ЖР5-1542-4 Кладка прямих зводів 2 категорії, з вогнетривких шамотних 

алюмосилікатних виробів із зовнішньої сторони при наявності 

екрана

1 3395,94     -   

2871,91

м3

    -   

   -   

1007,21     -   

1007,21

    -   

   -   

 8,481

   -   

 8,481

   -   

138 ЖР5-1531-5 Ручне ламання відкритої кладки арок і зводів неошлакованної 

кладки, проліт до 1 м

1 1007,21     -   

1007,21

м3

Разом прямі витрати по розділу, грн. 471310,59

Розділ 11. Вогнетривка кладка та обмуровка

    -   

   -   

44920,80     -   

44920,80

    -   

   -   

 1,1689

   -   

 317,9299

   -   

137 РУ3-2-1

Тех.ч.п.5.7 

Ктз=1,2;  

Кмаш=1,2 

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.2 

Ктз=1,15;  

Кмаш=1,15 

272 165,15     -   

165,15

стик



    -   

   -   

902,70     -   

902,70

    -   

   -   

 7,601

   -   

 7,601

   -   

159 ЖР5-1533-7 Ручне ламання неошлакованної кладки за трубами екранних 

поверхонь нагрева

1 902,7     -   

902,70

м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

158 С111-21 Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 

та 6 мм

0,4 0     -   

   -   

т

 120,52

49,85

5823,81     -   

5744,26

 79,55

32,90

 64,328

0,4158

 42,4565

0,2744

157 ЖР5-1595-4 Ізоляція зазорів котлоагрегатів і трубопроводів азбестом 

листовим в один шар насухо

0,66 8823,95     -   

8703,43

100 м2

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

156 С1115-2540 Мертель шамотний МШ-36 4 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

155 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення 

бездобавковий, марка 400

0,92 0     -   

   -   

т

 412,26

298,66

37737,04     -   

36088,00

 1649,04

1194,64

 65,054

2,6912

 260,216

10,7646

154 ЖР5-1603-9 Набивання шамотно-цементним розчином зазорів, швів і 

порожнин топок і топкових пристроїв котлоагрегатів, товщина 

зазору до 50 мм

4 9434,26     -   

9022,00

м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

153 С1115-381 Вироби вогнетривкі  шамотні, марка ША №5 1 0     -   

   -   
т

 547,83

236,34

4158,87     -   

3611,04

 547,83

236,34

 26,334

2,0458

 26,334

2,0458

152 ЖР5-1553-3 Кладка амбразур  пальників 1 4158,87     -   

3611,04
м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

151 С1115-730 Вироби вогнетривкі легковагові, марка ШЛ-0,4 №5 0,25 0     -   

   -   
т

 514,14

186,11

4527,58     -   

3499,30

 1028,28

372,22

 12,76

1,5756

 25,52

3,1513

150 ЖР5-1567-4 Кладка прямих стін, масивів і вистілки 2 категорії, з 

вогнетривких шамотних легковагових виробів із зовнішньої 

сторони при наявності екрана

2 2263,79     -   

1749,65

м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

149 С1115-381 Вироби вогнетривкі  шамотні, марка ША №5 6 0     -   

   -   
т

 514,78

204,96

15090,32     -   

12603,93

 2486,39

989,96

 19,03

1,757

 91,9149

8,4865

148 ЖР5-1541-4 Кладка прямих стін, масивів і вистілки 2 категорії, з 

вогнетривких шамотних алюмосилікатних виробів із зовнішньої 

сторони при наявності екрана

4,83 3124,29     -   

2609,51

м3

    -   

   -   

5416,20     -   

5416,20

    -   

   -   

 7,601

   -   

 45,606

   -   

147 ЖР5-1533-7 6 902,7     -   

902,70

м3



107933,24  11857,35

5193,80

 805,3274

44,6288

Разом прямі витрати по розділу, грн. 119790,59

Розділ 12. Багатопаливний пальник

    -   

   -   

1802,80     -   

1802,80

    -   

   -   

 0,638

   -   

 12,76

   -   

171 ЖР5-1613-5 Конструктивна теска вогнетривкої цегли вручну на клин по 

площині

20 90,14     -   

90,14

10шт

    -   

   -   

994,60     -   

994,60

    -   

   -   

 0,352

   -   

 7,04

   -   

170 ЖР5-1613-4 Конструктивна теска вогнетривкої цегли вручну на клин по 

ребру

20 49,73     -   

49,73

10шт

    -   

   -   

2317,50     -   

2317,50

    -   

   -   

 0,693

   -   

 20,79

   -   

169 ПУ14-10006 Прибирання сміття: навантаження штучного сміття вручну в 

кузов або контейнер киданням з підйомом до 2.0 м

30 77,25     -   

77,25

т

    -   

   -   

1912,80     -   

1912,80

    -   

   -   

 0,572

   -   

 17,16

   -   

168 ПУ14-10005 Прибирання сміття: навантаження бою цегли в кузов або 

контейнер киданням з підйомом до 1.5 м

30 63,76     -   

63,76

т

    -   

   -   

8862,00     -   

8862,00

    -   

   -   

 2,332

   -   

 69,96

   -   

167 ЖР5-1611-3 Вибірка вручну бою цегли котлоагрегатів 30 295,4     -   

295,40
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

166 С1115-2809 Глина вогнетривка мелена 1 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

165 С1115-2825 Порошок шамотний вогнетривкий ПШТ 1,5 0     -   

   -   
т

 430,77

186,73

1455,36     -   

593,82

 861,54

373,46

 2,42

1,4465

 4,84

2,893

164 ЖР5-1612-4 Приготування вогнетривкого бетона 2 727,68     -   

296,91
м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

163 С1115-730 Вироби вогнетривкі легковагові, марка ШЛ-0,4 №5 0,25 0     -   

   -   
т

 518,10

189,88

4710,54     -   

3674,34

 1036,20

379,76

 13,398

1,6103

 26,796

3,2206

162 ЖР5-1568-4 Кладка зводів і арок 2 категорії, з вогнетривких шамотних 

легковагових виробів із зовнішньої сторони при наявності 

екрана

2 2355,27     -   

1837,17

м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

161 С1115-381 Вироби вогнетривкі  шамотні, марка ША №9 2 0     -   

   -   
т

 524,03

213,75

3395,94     -   

2871,91

 524,03

213,75

 20,944

1,8379

 20,944

1,8379

160 ЖР5-1542-4 Кладка прямих зводів 2 категорії, з вогнетривких шамотних 

алюмосилікатних виробів із зовнішньої сторони при наявності 

екрана

1 3395,94     -   

2871,91

м3



28059,30  59,66

10,44

 214,588

0,0849

114549,90  6088,61

2369,46

 919,3184

19,7512

    -   

   -   

8381,10     -   

8381,10

    -   

   -   

 2,277

   -   

 68,31

   -   

182 РУ7-65-4 Демонтаж вентилів сталевих фланцевих Ду40 Ру4МПа 30 279,37     -   

279,37

Разом прямі витрати по розділу, грн. 120638,51

Розділ 14. Запірна арматура

 506,22

185,75

42594,83     -   

39304,40

 3290,43

1207,38

 48,2328

1,5473

 313,5132

10,0575

181 ЖР5-1822-

16

Вказ.табл.2.

1 Ктз=1,2;  

Кмаш=1,2 

Монтаж металоконструкцій поясів жорсткості зі скобами, висота 

понад 5м, риштування, монтажний пояс, вручну

6,5 6553,05     -   

6046,83

т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

180 С111-1814 Сталь кутова 50х50х5мм 1,5 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

179 С111-1804 Сталь листова товщ.4мм 1,5 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

178 С111-1804 Сталь листова товщ.6мм 2,5 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

177 С111-1804 Сталь листова товщ.10мм 1 0     -   

   -   
т

 348,31

142,89

52989,30     -   

50725,29

 2264,01

928,79

 62,656

1,192

 407,264

7,7477

176 ЖР5-1835-

13

Виготовлення металоконструкцій поясів жорсткості зі скобами 6,5 8152,2     -   

7803,89

т

 82,18

35,89

25054,38     -   

24520,21

 534,17

233,29

 30,5448

0,2994

 198,5412

1,946

175 ЖР5-1821-

16

Вказ.табл.2.

1 Ктз=1,2;  

Кмаш=1,2 

Демонтаж металоконструкцій поясів жорсткості зі скобами, 

висота понад 5м, риштування, монтажний пояс, вручну

6,5 3854,52     -   

3772,34

т

Разом прямі витрати по розділу, грн. 28118,96

Розділ 13. Пояси жорсткості зі скобами на висоті понад 5м

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

174 1905-1021 Пальник газовий продуктивністю 48000 м3/год 2 0     -   

   -   
шт

 29,83

5,22

19882,58     -   

19822,92

 59,66

10,44

 75,735

0,0425

 151,47

0,0849

173 РМ6-61-8 Монтаж пальника газового продуктивністю 48000 мЗ/год, 

ручними лебідками

2 9941,29     -   

9911,46

т

    -   

   -   

8236,38     -   

8236,38

    -   

   -   

 31,559

   -   

 63,118

   -   

172 РМ6-61-5 Демонтаж пальника газового продуктивністю 48000 мЗ/год, 

ручними лебідками

2 4118,19     -   

4118,19

т



43906,73  0,00

0,00

 350,372

0

Разом прямі витрати по розділу, грн. 43906,73

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

196 С1546-54 Пароніт ПОН-Б4 0,05 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

195 С1546-54 Пароніт ПОН-Б3 0,04 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

194 С1546-54 Пароніт ПОН-Б2 0,02 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

193 2307-40470 Прилад водовказівний Т-29бм Dn20 Pn64 приварний 2 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

543,54     -   

543,54

    -   

   -   

 2,2

   -   

 4,4

   -   

192 ТЕ3-40201-3-

3

Встановлення. Водовказівні прилади. Кількість скелець в 

приладі 3. 

2 271,77     -   

271,77

прилад

    -   

   -   

543,54     -   

543,54

    -   

   -   

 2,2

   -   

 4,4

   -   

191 ТЕ3-40201-3-

2

Демонтаж. Водовказівні прилади. Кількість скелець в приладі 3. 2 271,77     -   

271,77

прилад

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

190 2307-10919 Клапан сталевий фланцевий,ДУ150;РУ10МПа 2 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

3581,84     -   

3581,84

    -   

   -   

 14,168

   -   

 28,336

   -   

189 РУ7-72-11 Монтаж клапанів сталевих фланцевих Ду150 Ру6,4МПа 2 1790,92     -   

1790,92
шт

    -   

   -   

1360,38     -   

1360,38

    -   

   -   

 5,544

   -   

 11,088

   -   

188 РУ7-69-11 Демонтаж клапанів сталевих фланцевих Ду150 Ру6,4МПа 2 680,19     -   

680,19
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

187 2307-11209 Засувка сталева фланцева,ДУ150;РУ6,4МПа 3 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

5414,46     -   

5414,46

    -   

   -   

 14,278

   -   

 42,834

   -   

186 РУ7-68-10 Монтаж засувок сталевих фланцевих Ду150 Ру6,4 МПа 3 1804,82     -   

1804,82
шт

    -   

   -   

2056,77     -   

2056,77

    -   

   -   

 5,588

   -   

 16,764

   -   

185 РУ7-65-10 Демонтаж засувок сталевих фланцевих Ду150 Ру6,4МПа 3 685,59     -   

685,59
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

184 2307-10497 Вентиль сталевий фланцевий ДУ40, РУ4МПа 30 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

22025,10     -   

22025,10

    -   

   -   

 5,808

   -   

 174,24

   -   

183 РУ7-68-4 Монтаж вентилів сталевих фланцевих Ду40 Ру4МПа 30 734,17     -   

734,17
шт

    -   

   -   

8381,10     -   

8381,10

    -   

   -   

 2,277

   -   

 68,31

   -   

182 РУ7-65-4 30 279,37     -   

279,37
шт



3232,31  694,64

0,00

 24,1495

0

 7,61

3,32

859,18     -   

843,96

 15,22

6,64

 3,52

0,0277

 7,04

0,0554

206 КМ11-300-3

Указ.п.6.1б 

Ктз=0,4;  

Кмаш=0,4 

Демонтаж діафрагми камерної на умовний тиск до 10 МПа, 

Ду300 мм

2 429,59     -   

421,98

комплект

 7,61

3,32

859,18     -   

843,96

 15,22

6,64

 3,52

0,0277

 7,04

0,0554

205 КМ11-300-2 Монтаж діафрагми камерної на умовний тиск до 10 МПа, Ду200 

мм

2 429,59     -   

421,98

комплект

 4,57

1,99

515,52     -   

506,38

 9,14

3,98

 2,112

0,0166

 4,224

0,0333

204 КМ11-300-2 Ревізія діафрагми камерної на умовний тиск до 10 МПа, Ду200 

мм

H1=0,6; 

2 257,76     -   

253,19

комплект

 3,04

1,33

343,66     -   

337,58

 6,08

2,66

 1,408

0,0111

 2,816

0,0222

203 КМ11-300-2

Указ.п.6.1б 

Ктз=0,4;  

Кмаш=0,4 

Монтаж діафрагми камерної на умовний тиск до 10 МПа, Ду150 

мм

2 171,83     -   

168,79

комплект

 7,61

3,32

859,18     -   

843,96

 15,22

6,64

 3,52

0,0277

 7,04

0,0554

202 КМ11-300-2 Монтаж діафрагми камерної на умовний тиск до 10 МПа, Ду150 

мм

2 429,59     -   

421,98

комплект

 4,57

1,99

515,52     -   

506,38

 9,14

3,98

 2,112

0,0166

 4,224

0,0333

201 КМ11-300-2 Ревізія діафрагми камерної на умовний тиск до 10 МПа, Ду150 

мм

H1=0,6; 

2 257,76     -   

253,19

комплект

 3,04

1,33

343,66     -   

337,58

 6,08

2,66

 1,408

0,0111

 2,816

0,0222

200 КМ11-300-2

Указ.п.6.1б 

Ктз=0,4;  

Кмаш=0,4 

Монтаж діафрагми камерної на умовний тиск до 10 МПа, Ду150 

мм

2 171,83     -   

168,79

комплект

Разом прямі витрати по розділу, грн. 3926,95

Розділ 16. Витратомірні пристрої

 1841,14

   -   

2426,38     -   

1947,68

 478,70

   -   

 55,968

   -   

 14,5517

   -   

199 ПУ5-24001-4 Монтаж пробовідбірника 0,26 9332,23     -   

7491,09
т

 270,92

   -   

529,63     -   

505,25

 24,38

   -   

 41,943

   -   

 3,7749

   -   

198 ПУ5-24001-2 Ревізія пробовідбірника 0,09 5884,82     -   

5613,90
т

 736,76

   -   

970,94     -   

779,38

 191,56

   -   

 22,396

   -   

 5,823

   -   

197 ПУ5-24001-1 Демонтаж пробовідбірника 0,26 3734,38     -   

2997,62
т

Розділ 15. Пробовідбірні точки



10286,46  191,75

83,71

 85,536

0,6985

 34,24

14,95

9443,63     -   

9409,39

 34,24

14,95

 72,072

0,1247

 72,072

0,1247

215 ЖР5-1081-

16

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

Демонтаж дутьових вентиляторів однобічного всмоктування, 

продуктивність вентилятора 110 000 м3/год, ручна лебідка Q-5т

1 9443,63     -   

9409,39

    -   

   -   

3715,08     -   

3715,08

    -   

   -   

 30,2803

   -   

 30,2803

   -   

214 ПУ9-6116

Указ.п.6.2.1 

Ктз=0,77;  

Кмаш=0,77 

Встановлення електродвигуна (привода) насоса, потужність 

електродвигуна від 200 до 300 кВт (встановити електродвигун 

на фундаментні болти (станину); зробити центрування насоса з 

електродвигуном; з'єднати муфту зчеплення; закріпити 

електродвигун)

1 3715,08     -   

3715,08

ел.двигун

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

213 2308-2038 Димосос Д-18-2 однобічного всмоктування, продуктивність 130 

000 м3/год 

1 0     -   

   -   

шт

 56,86

3,32

1533,39     -   

1476,53

 56,86

3,32

 11,187

0,0277

 11,187

0,0277

212 ЖР5-1106-

10

Установка димососу однобічного всмоктування, маса агрегату 

2.5 т

1 1533,39     -   

1476,53

агрегат

    -   

   -   

1486,03     -   

1486,03

    -   

   -   

 12,1121

   -   

 12,1121

   -   

211 ПУ9-6116

Указ.п.6.1.1.

2 Ктз=0,4;  

Кмаш=0,4 

Указ.п.6.2.1 

Ктз=0,77;  

Кмаш=0,77 

Знімання електродвигуна (привода) насоса, зі збереженням, 

потужність електродвигуна від 200 до 300 кВт (від'єднати від 

електродвигуна фундаментні болти (станину); роз'єднати муфту 

зчеплення; зняти електродвигун). 

1 1486,03     -   

1486,03

ел.двигун

 37,68

1,66

1038,00     -   

1000,32

 37,68

1,66

 7,579

0,0139

 7,579

0,0139

210 ЖР5-1106-9 Демонтаж димососа однобічного всмоктування, маса агрегату 

2.5 т

1 1038     -   

1000,32

агрегат

Разом прямі витрати по розділу, грн. 10478,21

Розділ 17. Ремонт тягодуттьових механізмів

 54,79

23,93

2745,63     -   

2690,84

 54,79

23,93

 22,176

0,1996

 22,176

0,1996

209 КМ11-300-5 Ревізія діафрагми безкамерної на умовний тиск до 4 МПа, 

Ду1200 мм

H1=0,6; 

1 2745,63     -   

2690,84

комплект

 19,02

8,31

2147,92     -   

2109,88

 38,04

16,62

 8,8

0,0693

 17,6

0,1386

208 КМ11-300-3 Монтаж діафрагми камерної на умовний тиск до 10 МПа, Ду300 

мм

2 1073,96     -   

1054,94

комплект

 11,41

4,98

1288,76     -   

1265,94

 22,82

9,96

 5,28

0,0416

 10,56

0,0832

207 КМ11-300-3 Ревізія діафрагми камерної на умовний тиск до 10 МПа, Ду300 

мм

H1=0,6; 

2 644,38     -   

632,97

комплект



    -   

   -   

348,14     -   

348,14

    -   

   -   

 1,232

   -   

 2,464

   -   

227 РУ2-59-9 Спресовування за допомогою пристрою підшипника кочення з 

валу, діаметр шийки валу до 160 мм

2 174,07     -   

174,07

підшипн.

    -   

   -   

418,13     -   

418,13

    -   

   -   

 3,168

   -   

 3,168

   -   

226 РУ2-43-9

Указ. по 

прим.табл.6.

5.2 

Напресовування або запресовування за допомогою пристроїв 

робочого колеса д.1600мм на валу або в отвір, діаметр до 150 

мм, довжина запресовування до 200 мм, ручна лебідка Q-5т

1 418,13     -   

418,13

з'єднан.

    -   

   -   

315,78     -   

315,78

    -   

   -   

 2,3925

   -   

 2,3925

   -   

225 РУ2-48-6

Указ. по 

прим.табл.6.

5.2 

Спресовування або випресовування за допомогою пристроїв 

робочого колеса д.1600мм з валу або з отвору, діаметр до 150 

мм, довжина запресовування до 200 мм, ручна лебідка Q-5т

1 315,78     -   

315,78

з'єднан.

    -   

   -   

1512,31     -   

1512,31

    -   

   -   

 9,185

   -   

 9,185

   -   

224 ЖР5-1111-5 Статичне балансування робочих коліс вентиляторів, діаметр 

робочого колеса 1600 мм

1 1512,31     -   

1512,31

колесо

 148,50

41,93

18467,50     -   

18319,00

 148,50

41,93

 139,788

0,3465

 139,788

0,3465

223 ЖР5-1081-

18

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

Монтаж дутьових вентиляторів однобічного всмоктування, 

продуктивність вентилятора 110 000 м3/год, ручна лебідка Q-5т

1 18467,5     -   

18319,00

агрегат

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

222 241649-3034 Втулка МУВП К5 56,5х30х14х7,5 450 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

221 С111-322 Паливо для реактивних двигунів JET A-1 0,1 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

220 С111-587 Масло індустрійне И-20А 0,05 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

219 С1546-73-П Мастило "Літол-24" 0,02 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

218 1908-8038 Напівмуфта 2 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

217 1908-8038 Вал 1 0     -   

   -   
шт

 26,63

11,63

5140,97     -   

5114,34

 26,63

11,63

 39,303

0,097

 39,303

0,097

216 ЖР5-1081-

17

Ревізія дутьових вентиляторів однобічного всмоктування, 

продуктивність вентилятора 110 000 м3/год

1 5140,97     -   

5114,34

агрегат

 34,24

14,95

9443,63     -   

9409,39

 34,24

14,95

 72,072

0,1247

 72,072

0,1247

215 ЖР5-1081-

16

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

1 9443,63     -   

9409,39

агрегат



63399,42  571,69

148,16

 484,4879

1,2276

 428,56

162,83

9175,66     -   

8961,38

 214,28

81,42

 136,521

1,3548

 68,2605

0,6774

238 ЖР5-1733-

39

6.21.6.1 

Ктз=1,05;  

Кмаш=1,05 

Вказ.п.2.4.та

бл.3.2 

Монтаж щитів обшивання котлоагрегатів на зварюванні, 

товщина металу 4 мм, маса щита до 0,05 т, на висоті 15м, 

подмості, монтажни пояс, вручну

0,5 18351,32     -   

17922,76

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

237 С111-1804 Сталь листова б-4мм 0,5 0     -   

   -   
т

 399,35

142,12

9017,77     -   

8818,10

 199,67

71,06

 134,2

1,1867

 67,1

0,5933

236 ЖР5-1731-

37

Виготовлення щитів обшивання котлоагрегатів з листового 

металу, товщиною 4 мм, плоскі щити масою до 0,05 т

0,5 18035,54     -   

17636,19

т

 19,97

8,72

5760,22     -   

5750,23

 9,99

4,36

 86,6597

0,0728

 43,3298

0,0364

235 ЖР5-1732-

16

6.21.6.1 

Ктз=1,05;  

Кмаш=1,05 

Вказ.п.2.4.та

бл.3.2 

Демонтаж щитів обшивання котлоагрегатів, що монтуються на 

зварюванні, товщина металу 4 мм, маса щита до 0,05 т, на 

висоті 15м, подмості, монтажни пояс, вручну

0,5 11520,43     -   

11500,46

т

Разом прямі витрати по розділу, грн. 63971,11

Розділ 18. М/к каркаса стелі, обшивка котла

 31,06

5,44

1613,52     -   

1520,34

 93,18

16,32

 3,333

0,0442

 9,999

0,1327

234 РУ1-561-6 Наплавлення ручним електродуговим зварюванням плоских 

поверхонь деталей і вузлів устаткування, товщина наплавлення 

до 5 мм, площа ділянки понад 1.5 дм2

3 537,84     -   

506,78

10 дм2

    -   

   -   

6511,70     -   

6511,70

    -   

   -   

 0,759

   -   

 49,335

   -   

233 РУ2-71-4 Шабрування роз'ємів корпусів і кришок з отворами і вирізами, 

площа ділянки понад 100 cм2

65 100,18     -   

100,18

100 см2

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

232 С111-1804 Сталь листова товщ.4мм 0,118 0     -   

   -   
т

 11,64

3,89

9943,35     -   

9768,75

 174,60

58,35

 5,203

0,0323

 78,045

0,4851

231 ЖР5-1771-7 Виготовлення і приварювання латок до корпусів равлика і 

кишень,що всмоктують, товщина металу латки 4 мм, площа 

латки 0,2- 0,25 м2

15 662,89     -   

651,25

шт

    -   

   -   

1939,62     -   

1939,62

    -   

   -   

 6,864

   -   

 13,728

   -   

230 РУ2-74-17 Шліфування вручну шийок валів, діаметр шийки 25 мм, довжина 

шийки 200 мм

2 969,81     -   

969,81

шийка

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

229 2102-70084 ПІДШИПНИК N 13525 2 0     -   

   -   
шт

    -   

   -   

543,96     -   

543,96

    -   

   -   

 1,925

   -   

 3,85

   -   

228 РУ2-58-9 Напресовування за допомогою пристрою підшипника кочення на 

вал, діаметр шийки валу до 160 мм

2 271,98     -   

271,98

підшипн.



47462,96  1094,59

274,47

 354,9117

2,266

Разом прямі витрати по розділу, грн. 48557,55

Розділ 19. Демонтаж, відновлення теплової ізоляції

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

244 С111-1835 Балка №10 Ст3пс 1 0     -   

   -   
т

 75,46

13,21

10754,45     -   

10678,99

 75,46

13,21

 80,9771

0,1074

 80,9771

0,1074

243 ЖР5-1744-

11

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

6.21.6.1 

Ктз=1,05;  

Монтаж балки стелевого склепіння котлоагрегатів, що 

монтуються на зварюванні, монтажний пояс, на висоті 5 м, 

ручною лебідкою 1,5т

1 10754,45     -   

10678,99

т

    -   

   -   

6283,02     -   

6283,02

    -   

   -   

 47,9556

   -   

 47,9556

   -   

242 ЖР5-1743-

11

Указ.п.2.4.та

бл.3.2 

6.21.6.1 

Ктз=1,05;  

Демонтаж балки стелевого склепіння котлоагрегатів, що 

монтуються на зварюванні, монтажний пояс, на висоті 5 м, 

ручною лебідкою 1,5т

1 6283,02     -   

6283,02

т

 7,44

1,31

3344,10     -   

3120,90

 223,20

39,30

 0,6679

0,0107

 20,0376

0,3219

241 РУ1-551-1

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.2 

Ктз=1,15;  

Кмаш=1,15 

Вст.вказ.п.1

7.1.4а 

Ктз=1,6;  

Заварювання свищів на трубах при куті розташування труб 90 

градусів до горизонту, товщина металу 6 мм,  на висоті 15 м, 

риштування, монтажний пояс

30 111,47     -   

104,03

1 свищ

 60,78

10,64

2483,71     -   

2264,90

 218,81

38,30

 4,4528

0,0865

 16,0301

0,3115

240 РУ1-33-2

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.2 

Ктз=1,15;  

Кмаш=1,15 

Тех.ч.п.5.2.2

(2) Ктз=2;  

Кмаш=2;  

Ручне електродугове зварювання щитів обшивки котла 

напусковим швом Н1, катет шва 4 мм, на висоті 15 м, 

риштування, монтажний пояс, ускладнений доступ до місця 

зварювання, горизонтальне положення шва  

3,6 689,92     -   

629,14

10 м шва

 42,55

7,45

1738,62     -   

1585,44

 153,18

26,82

 3,117

0,0606

 11,2211

0,2181

239 РУ1-33-2

Тех.ч.п.5.2.2

(1) Ктз=1,4;  

Кмаш=1,4;  

Кмат=1,1 

Вказ. щодо 

застос.табл.

6.4.2 

Ктз=1,15;  

Кмаш=1,15 

Ручне електродугове зварювання щитів обшивки котла 

напусковим швом Н1, катет шва 4 мм, на висоті 15 м, 

риштування, монтажний пояс, ускладнений доступ до місця 

зварювання, вертикальне положення шва  

3,6 482,95     -   

440,40

10 м шва

 428,56

162,83

9175,66     -   

8961,38

 214,28

81,42

 136,521

1,3548

 68,2605

0,6774

238 ЖР5-1733-

39

6.21.6.1 

Ктз=1,05;  

Кмаш=1,05 

Вказ.п.2.4.та

бл.3.2 

0,5 18351,32     -   

17922,76

т



    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

259 С1115-2809 Глина вогнетривка мелена 0,045 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

258 С1115-2825 Порошок шамотный 0,075 0     -   

   -   
т

 280,65

145,97

5963,51     -   

5753,02

 210,49

109,48

 70,587

1,2564

 52,9403

0,9423

257 ПР26-8001 Обгортання поверхі ізоляції  трубопроводів в один шар 

полотном азбестовим  на вогнетривкій глині

0,75 7951,34     -   

7670,69

100 м2

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

256 С111-818-1 Дріт б=2 мм 0,075 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

255 С1115-730 Вироби легковагові, марка ШЛ-0,4 № 5 0,25 0     -   

   -   
т

 93,89

38,22

3266,84     -   

3172,95

 93,89

38,22

 23,452

0,3188

 23,452

0,3188

254 ЖР5-1590-

34

Обмуровування труб д.108 мм насухо вогнетривкими 

теплоізоляційними легковагими виробами

1 3266,84     -   

3172,95

м3

    -   

   -   

512,99     -   

512,99

    -   

   -   

 3,806

   -   

 3,806

   -   

253 ЖР5-1586-

13

Розбирання ізоляції з цегли трубопроводів д.108 мм 1 512,99     -   

512,99
м3

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

252 С111-1882-1 Полотно азбестове 78,75 0     -   

   -   
 м2

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

251 С1115-2809 Глина вогнетривка мелена 0,045 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

250 С1115-2825 Порошок шамотный 0,075 0     -   

   -   
т

 280,65

145,97

5963,51     -   

5753,02

 210,49

109,48

 70,587

1,2564

 52,9403

0,9423

249 ПР26-8001 Обгортання поверхі ізоляції  трубопроводів в один шар 

полотном азбестовим  на вогнетривкій глині

0,75 7951,34     -   

7670,69

100 м2

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

248 С111-818-1 Дріт б=2 мм 0,075 0     -   

   -   
т

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

247 С1115-730 Вироби легковагові, марка ШЛ-0,4 № 5 0,25 0     -   

   -   
т

 93,89

38,22

26294,22     -   

25449,21

 845,01

343,98

 20,9

0,3188

 188,1

2,869

246 ЖР5-1590-

37

Обмуровування труб д.159 мм насухо вогнетривкими 

теплоізоляційними легковагими виробами

9 2921,58     -   

2827,69

м3

    -   

   -   

4616,91     -   

4616,91

    -   

   -   

 3,806

   -   

 34,254

   -   

245 ЖР5-1586-

13

Розбирання ізоляції з цегли трубопроводів д.159 мм 9 512,99     -   

512,99
м3



45258,10  1359,88

601,16

 355,4925

5,0724

27888,58  1040,75

962,63

 220,627

6,8311

2029186,4

3

 76146,72

26723,10

 15397,55

91

220,3452

Розрахунок №9 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат ремонтної органiзацiї  (4,81) 81558,43

Разом договiрна цiна 3068429,40

Кошторисна заробітна плата, грн. 2276238,19

Кошторисний прибуток (7,03) 119200,78

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 16956,01

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 1338,11

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 220328,66

Всього по кошторису, грн. 2867670,19

всього заробітна плата, грн. 2055909,53

Загальновиробничі витрати, грн. 762337,04

в тому числі

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 0,00

Разом прямі витрати по розділу, грн. 28929,33

Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов") 2105333,15

 954,43

951,13

14302,90     -   

13348,47

 954,43

951,13

 105,6

6,732

 105,6

6,732

264 ЖР5-29-2 Роботи, що виконуються при здаванні котлоагрегатів під 

навантаженням протягом 24 годин, паровий котлоагрегат 

продуктивністю 75 т/ч

1 14302,9     -   

13348,47

котлоагр

    -   

   -   

2586,27     -   

2586,27

    -   

   -   

 20,46

   -   

 20,46

   -   

263 ЖР5-27-6 Випробування повітроводів котлоагрегатів на щільність, парові 

котлоагрегати продуктивністю 75 т/ч

1 2586,27     -   

2586,27

котлоагр

    -   

   -   

5178,10     -   

5178,10

    -   

   -   

 40,964

   -   

 40,964

   -   

262 ЖР5-26-6 Перевірка котлоагрегатів на щільність після ремонту, парові 

котлоагрегати продуктивністю 75 т/ч

1 5178,1     -   

5178,10

котлоагр

 86,32

11,50

6862,06     -   

6775,74

 86,32

11,50

 53,603

0,0991

 53,603

0,0991

261 ЖР5-24-6 Гідравлічні випробування парових котлоагрегатів після ремонту 

продуктивністю 75 т/ч

1 6862,06     -   

6775,74

котлоагр

Разом прямі витрати по розділу, грн. 46617,98

Розділ 20. Завершальні роботи

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

260 С111-1882-1 Полотно азбестове 78,75 0     -   

   -   
 м2



Начальник ВРКД УР

Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи 

ВРКД УР

Склав:

Перевірив: Т.В. Яценко

Л.А. Коструб

Разом договiрна цiна за вiдрахуванням зворотнiх сум (з ПДВ) 3669670,22

Разом договiрна цiна за вiдрахуванням зворотнiх сум (без ПДВ) 3058058,52

Податок на додану вартiсть (20%) 611611,70

Вартiсть стисненого повiтря, спожитого машинами та iнструментом пiдрядника (без ПДВ) -   

Всього зворотнi суми (без ПДВ) 10370,88

Вартiсть матерiалiв поставки замовника (крiм ПДВ)** -   

Вартiсть електроенергiї, спожитої машинами та iнструментом пiдрядника (без ПДВ) -   

В тому числi зворотнi суми:

Вартiсть експлуатацiї машин i механiзмiв замовника (без ПДВ) 10370,88

Податок на додану вартiсть (20%) 613685,88

Всього договiрна цiна 3682115,28
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