

Погоджено:

Начальник ВПКР ПРАТ «ПІВНГЗК»

Горільський Дмитро

Підписано

цифровою підписью:

Горільський Дмитро

Сергійович

Дата: 2026.10.08

09:29:52 +03'00'

Затверджую:

Директор з інжинірингу

Стоєв І.В.

Стоєв Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev)

Технічне завдання № 1 від 19.08.2026

На проведення у 2027р. технічного обслуговування та поточного ремонту вантажопасажирського, вантажного, спеціалізованого автотранспорту : ГАЗ 2705 АРА-М держ. № АЕ 61-03 ЕР, ЗІЛ-433362 держ. № АН82-31 ОК, ЗІЛ-131НА держ. № АЕ 95-16 ЕО, КРАЗ АЦ-60(65053)-335.02 на шасі 65053 держ. № АЕ 33-49 ІМ, АР-Ford-Transit держ. № АЕ 24-04 МВ, RENAULT АЦ-4,0-50(D14)-M18 Інв. № 5200000035 держ. № АЕ 40-14 ОЕ.

№ з.п.	Перелік вимог	Інформаційний розділ
1	Актив проведення ремонтів	ПРАТ "ПІВНГЗК"
2	Цех - Замовник	ВПЧ
3	Період виконання робіт	01.01.2027-31.12.2027
4	Вид проекту фінансування (стаття витрат)	ТО та ПР.
5	Перелік робіт (додаток №1 до ТЗ)	Додаток 1
6	Перелік обладнання на якому плануються роботи (Додаток №2 до ТЗ)	Додаток 2
7	Фонд робочого часу на 1 одиницю техніки	24 люд-год
8	Фонд робочого часу на ПР в рік	96 люд-год
9	Термін виконання робіт по ТО	Термін постачання ТМЦ для ТО не більше 7-ми робочих днів. Термін виконання ТО - 1 робочий день з моменту передачі транспортного засобу в ТО
10	Термін виконання робіт и по ПР.	Термін постачання ТМЦ для ПР не більше 14 днів Термін виконання ремонту не більше 3-х робочих днів з моменту передачі транспортного засобу в ПР (збільшення терміну ремонту тільки по окремому письмовому узгодженню з Замовником).
11	Об'єм виконання робіт (при ВМЦ)	Роботи з відновлення ВМЦ не проводяться
12	Приналежність ТМЦ та матеріалів Підрядник/Замовник. Найменування базових ТМЦ та матеріалів, таких як кисень, газ, пропан-бутан, зварювальна мережа тощо.	Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал, енерговитрати - Підрядника. Лом, що утворився в процесі ремонтних робіт – повертається Замовнику. Повернення Замовнику всіх матеріалів категорії б/в в очищеному вигляді (від бруду, залишків оливи), у тому числі відпрацьованих ПММ. Мастило, олива-Замовника
13	Особливі умови, такі як доставка ремонтного персоналу підрядника до місця проведення робіт. Доставка ремонтного персоналу Підрядника на територію ПРАТ «ПІВНГЗК» до уваги не береться	Доставка ремфонду здійснюється силами Замовника або за домовленістю - силами Підрядника за рахунок Замовника.
14	Умови виконання робіт (вплив шкідливих факторів, місце проведення робіт (корпус цеху, відкритий рем. майданчик, наявність спец. дозволів та допусків для можливості виконання зазначених робіт))	Місце проведення робіт – ТП (Територія Підрядника). Виклик Підрядником Замовника на приховані роботи.

15	Перелік та належність необхідних інструментів та пристроїв для виконання робіт	Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал енерговитрати - Підрядника
----	--	---

Начальник ВПЧ

В.А. Задорожній

Майстер контрольний

М.М. Алексеева

Провідний фахівець

Смірнов
Олександр
Олександрови
ч

Подписано цифровой
подписью: Смірнов
Олександр
Олександрович
Дата: 2026.10.08
09:21:03 +03'00'

О.О. Смірнов

вих.№53 /74
від 26.08.2026

Начальнику КДВ
ПРАТ «ПВНГЗК»
Ковальовій К.В.

Службова записка

На виконання пункту №1 наказу №945 від 19.07.2016р. повідомляємо, що для виконання робіт згідно з Технічним завданням №1 від 19.08.2026р. необхідні наступні ресурси:

1. 1 механік, 2 слюсаря, 1 зварювальник.
2. Набір інструмента і матеріали необхідні для виконання робіт.

Начальник ВПЧ

Задорожній
Віктор
Анатолійович

Подписано цифровой
подписью: Задорожній В.А. Задорожній
Віктор Анатолійович
Дата: 2026.09.04
15:07:45 +03'00'