
Погоджено: Затверджую:

Начальник  ВПКР  ПРАТ «ПІВНГЗК» Директор з інжинірингу ПРАТ «ПІВНГЗК»

Горільський Д.С. Стоєв І.В.

(підпис) (підпис)

«____»___________2026р.

№ з.п. Перелік вимог Інформаційний розділ

1 Актив проведення ремонтів ПРАТ "ПІВНГЗК"

2 Цех - Замовник ГТЦ-1

3 Період виконання робіт 01.01.2027-31.12.2027

4 Вид проекту фінансування (стаття витрат) ТО та ПР 

5 Перелік робіт (додаток №1 до ТЗ) Додаток 1

6
Перелік обладнання на якому плануються роботи (додаток №2 до 

ТЗ)
Додаток 2

7 Фонд робочого часу на ТО в рік 500 люд-год

8 Фонд робочого часу на ПР в рік 2000 люд-год

9 Термін виконання робіт по ТО 

Термін постачання  ТМЦ для ТО не більше 7-ми 

робочих  днів.

Термін виконання ТО -   1 робочий день с моменту 

передачи транспорного засобу в ТО

10 Термін виконання робіт и по ПР

Териін постачання ТМЦ для ПР не більше 14 днів

Термін виконання ремонту не більше 3-х робочих днів с 

моменту передачи транспортного засобу в ТР 

(збільшення терміну ремонту тільки по окремому 

письмовому узгодженю з Замовником).

11 Об'єм виконання робіт (при ВМЦ) Роботи з відновлення ВМЦ не проводяться

12

Приналежність ТМЦ та матеріалів Підрядник/Замовник. 

Найменування базових ТМЦ та матеріалів, таких як кисень, гас, 

пропан-бутан, зварювальна мережа тощо.

Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал, 

енерговитрати - Підрядника.  Лом, що утворився в 

процесі ремонтних робіт – повертається Замовнику. 

Повернення Замовнику всіх матеріалів категорії б/в в 

очищеному вигляді (від бруду, залишків оливи), у тому 

числі відпрацьованих ПММ.

13

Особливі умови, такі як доставка ремонтного персоналу підрядника 

до місця проведення робіт. Доставка ремонтного персоналу 

Підрядника на територію ПРАТ «ПІВНГЗК» до уваги не береться

Доставка ремфонду здійснюється силами Замовника або 

за домовленністю - силами Підрядника за рахунок 

Замовника.  

14

Умови виконання робіт (вплив шкідливих факторів, місце 

проведення робіт (корпус цеху, відкритий рем. майданчик, 

наявність спец. дозволів та допусків для можливості виконання 

зазначених робіт))

Місце проведення робіт – ТЗ/ТП (територія 

Замовника/Підрядника).  Виклик Підрядником 

Замовника на приховані роботи.

15
Перелік та належність необхідних інструментів та пристроїв для 

виконання робіт

Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал 

енерговитрати - Підрядника

С.П. Тирлич

Я.О. Крайняк

Начальник   ГТЦ-1

Заст. нач. цеху з інжинірингу

«____»___________2026р.

Технічне завдання №  17 від 28.08.2026
на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту  вантажного, спеціалізованого автотранспорту КрАЗ-65101,КрАЗ-

65053,КрАЗ-6322, КрАЗ-63221-05, КрАЗ-65055,СБМ МДКЗ-22,МАЗ-6312С9,Кран КС-54735,СКС-MZ6312-06-БМ,автобуса 

спеціалізованого вахтового CKC IEML11022СВ 
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(Ihor Stoiev)





Назад Додаток № 2

№ 

з/п
Найменування обладнання/групи обладнання

Кількість однотипного 

обладнання

1 КрАЗ-65101 4

2 КрАЗ-65053 6

3 КрАЗ-6322 2

4 КрАЗ-65055 2

5 СБМ МДКЗ-22 2

6 МАЗ-6312С9 1

7 Кран КС-54735 1

8 СКС-MZ6312-06-БМ 2

9 КрАЗ-63221-05 1

10 CKC IEML11022СВ 1

Я.О. Крайняк

Перелік обладнання цеху ГТЦ-1

Заст. нач. цеху з інжинірингу










