

Погоджено:

Начальник ВПКР
ПРАТ «ПІВНІЗК»

Горіський
Дмитро Сергійович

Д.С. Горіський
Дмитро Сергійович
Дата: 2026.10.06 08:42:32 +03'00'

Стоєв Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор з інжинірингу
ПРАТ «ПІВНІЗК»

І.В. Стоєв

Технічне завдання № 2 від 30.09.2026 р.

на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту вантажопасажи́рського автомобіля ГАЗ-33021 держ. №АЕ6484ЕО інв. №079398

№ п/п	Перелік вимог	Інформаційний розділ
1	Актив проведення ремонтів	ПРАТ «ПІВНІЗК»
2	Цех - Замовник	ЦПВ
3	Період виконання робіт	01.01.2027-31.12.2027
4	Вид проєкту фінансування (стаття витрат)	ТО та ПР
5	Перелік робіт (додаток №1 до ТЗ)	Додаток 1
6	Перелік обладнання на якому плануються роботи (додаток №2 до ТЗ)	Додаток 2
7	Фонд робочого часу на ТО в рік	24 люд/год
8	Фонд робочого часу на ПР в рік	72 люд/год
9	Термін виконання робіт на ТО в рік	Термін постачання ТМЦ для ТО не більше 7-ми робочих днів. Термін виконання ТО - 1 робочий день з моменту передачі транспортного засобу в ТО
10	Термін виконання робіт на ПР в рік	Термін постачання ТМЦ для ПР не більше 14 днів Термін виконання ремонту не більше 3-х робочих днів з моменту передачі транспортного засобу в ПР (збільшення терміну ремонту тільки по окремому письмовому узгодженню з Замовником).
11	Об'єм виконання робіт(при ВМЦ)	Роботи з відновлення ВМЦ не проводяться
12	Приналежність ТМЦ та матеріалів Підрядника/Замовника Найменування базових ТМЦ та матеріалів, таких як кисень, газ, пропан-бутан, зварювальна мережа тощо.	Обладнання, інструмент, матеріали, персонал, енерговитрати – Підрядника. Олива за рахунок Замовника. Лом, що утворився в процесі ремонтних робіт – повертається Замовнику. Повернення замовнику всіх матеріалів категорії б/в в очищеному вигляді (від бруду, залишків оливи), у тому числі відпрацьованих ПММ
13	Особливі умови, такі як доставка ремонтного персоналу підрядника до місця проведення робіт. Доставка ремонтного персоналу Підрядника на територію ПРАТ «ПІВНІЗК» до уваги не береться	Доставка ремфонду здійснюється силами Замовника або за домовленістю - силами Підрядника за рахунок Замовника.
14	Умови виконання робіт (видів шкідливих факторів, місце проведення робіт (корпус цеху відкритий рем.майданчик, наявність спец.дозволів та допусків для можливості виконання зазначених робіт))	Місце проведення робіт територія Підрядника . Виклик Підрядником Замовника на приховані роботи.
15	Перелік та належність необхідних інструментів та пристроїв для виконання робіт.	Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал, енерговитрати - Підрядника

В.о. начальника ЦПВ

В.С. Забродін

В.о. електромеханіка ЦПВ

О.В. Гурський

Провідний фахівець ВПКР

Смірнов
Олександр
Олександрович
вич

Подписано цифровой
подписью: Смірнов
Олександр
Олександрович
Дата: 2026.10.05
15:22:00 +03'00'

О.О. Смірнов

Перелік робіт

№ п/п	Перелік робіт
1	Замінити ПММ (дизельної, трансмісійної олії), технічні рідини, гальмівну рідину, охолоджувальну рідину, фільтруючі елементи згідно з фактичним напрацюванням рекомендацій заводу виробника
2	Огляд перевірка приводних ременів та пристроїв натяжки.
3	Перевірити рівень ПММ, сечовини та охолоджувальної рідини (перевірити щільність охолоджувальної рідини та електроліту в АКБ)
4	Обтяжка всіх агрегатів та вузлів, які змонтовані за допомогою різьбового з'єднання
5	Огляд зварювальних швів несучих частин конструкції та заклепувальних з'єднань на наявність руйнувань рами, корпусу вузлів та агрегатів
6	Комп'ютерна діагностика стану ЕБУ та датчиків ДВЗ, а також ABS;
7	Регулювання та огляд підшипників маточини
8	Регулювання та огляд гальмівної системи та органів управління
9	Огляд регулювання вузла зчеплення та органів управління
10	Діагностика електричної проводки та обладнання
11	Діагностика зовнішніх світлових та звукових приладів
12	Огляд та перевірка герметичності трубопроводу пневматичної/гідравлічної та паливної системи
13	Огляд та перевірка свічок запалювання/накалювання
14	Огляд та перевірка компонентів паливної системи (форсунка, насос, зворотній клапан)
15	Огляд та перевірка на герметичність системи відведення вихлопних газів
16	Огляд та перевірка каталізатора вихлопних газів/сажового фільтра;
17	Огляд та перевірка регулювання механізму керування ТЗ тяги приводу коліс що керуються, наконечники, шарові опори, шарніри та ін. компоненти підвіски
18	Перевірка тиску у шинах стан колісних дисків
19	Огляд та перевірка та діагностика стану стартера, генератора, компресора, вод.насосу
20	Огляд та перевірка та діагностика стану всіх вузлів кондиціонера;
21	Змащення транспортного засобу згідно з картою мастила заводу-виробника
22	Заміна/ремонт вузлів/агрегатів, які підлягають заміні по пробігу або фактичному стану
23	У разі виявлення дефектів або відхилень, не пов'язаних з роботами технологічного обслуговування, що регламентується: -Здійснити комісійне дефектування ТМЦ непридатного для подальшої експлуатації спільно з представниками ПРАТ «ПІВНІГЗК»; -скласти акт дефектів із зазначенням повного переліку запасних частин та матеріалів, що підлягають заміні із зазначенням каталожних номерів та їх кількості; -надати комерційну пропозицію на виконання ремонту відповідно до складеного акту дефектів
24	Закриття актів виконаних робіт силами - Підрядника

В.о. електромеханіка ЦПВ



О.В. Гурський

Перелік обладнання цеху ЦПВ

№ п/п	Найменування обладнання/групи обладнання	Кількість однотипного обладнання
1	ГАЗ-3302, АЕ6484ЕО, інв.№079398	1

В.о. електромеханіка ЦПВ



О.В. Гурський

Вих.№ 145/69
Від 30.09.2026р

Начальнику КДВ УБР
ПРАТ «ПІВНІЗК»
Ковальовій К.В.

Службова записка

На виконання пункту №1 наказу №945 від 19.07.2016р. повідомляємо, що для виконання робіт згідно з Технічним завданням №2 від 30.09.2026р. необхідні наступні ресурси:

- 1.1 механік, 2 слюсаря.
- 2.Набір інструмента і матеріали необхідні для виконання робіт.

В.о. начальника ЦПВ



В.С. Забродін