
№ з.п. Перелік вимог Інформаційний розділ

1 Актив проведення ремонтів ПРАТ "ІНГЗК"

2 Цех - Замовник АТЦ

3 Період виконання робіт 01.01.2027-31.12.2027

4 Вид проекту фінансування (стаття витрат) То та ПР

5 Перелік робіт (додаток №1 до ТЗ) Додаток 1

6
Перелік обладнання на якому плануються роботи 

(додаток №2 до ТЗ)
Додаток 2

7 Строк виконання робіт по ТО

Строк постачання ТМЦ для ТО не більше 7 днів. 

Строк виконання ТО - 1 робочий день с моменту 

передачи транспорного засобу в ТО

8 Строк виконання робіт и по ПР

Строк постачання ТМЦ для ПР не більше 14 днів.

Строк виконання ремонту не більше 3-х робочих 

днів с моменту передачи транспортного засобу в 

ТР (збільшення терміну ремонту тільки по 

окремому письмовому узгодженю з Замовником).

9 Приналежність ТМЦ та матеріалів 

Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, 

персонал, енерговитрати - Підрядника. Лом, що 

утворився в процесі ремонтних робіт – 

повертається Замовнику. Повернення Замовнику 

всіх матеріалів категорії б/в в очищеному вигляді 

(від бруду, залишків оливи), у тому числі 

відпрацьованих ПММ.

10 Умови транспортування

Перевезення рем. персоналу, ТМЦ, інструментів та 

оснащення Підрядника до місця виконання робіт - 

транспортом та за рахунок Підрядника

11 Обладнання, інструмент
Обладнання, інструмент для виконання робіт 

Підрядника.

12 Умови виконання робіт

Місце проведення робіт – спеціалізована 

майстерня Замовника. Виклик Підрядником 

Замовника на приховані роботи.

13 Матеріали, ТМЦ, запасні частини Підрядника, окрім моторної оливи

14 Гарантійний термін з моменту завершення робіт 6 місяців

Технічне завдання №5-1

ТОтаПР, транспортних засобів 

(підпис)

Провідний фахівець ВПКР  ПРАТ «ІНГЗК»

Погоджено:

«____»___________2025__р.








