

Погоджено:

Головний фахівець ВПКР ПРАТ «ІНГЗК»

В.В. Веретинін
Валентинович
2026.09.23 11:12:45
+03002 р.

Затверджую:

Директор з інжинірингу

Стоєв Ігор І.В. Стоєв

Вікторівич 202 р.
(Ihor Stoiev)

Технічне завдання №5-1

ТО та ПР, транспортних засобів

№ з.п.	Перелік вимог	Інформаційний розділ
1	Актив проведення ремонтів	ПРАТ "ІНГЗК"
2	Цех - Замовник	АТЦ
3	Період виконання робіт	01.01.2027-31.12.2027
4	Вид проекту фінансування (стаття витрат)	То та ПР
5	Перелік робіт (додаток №1 до ТЗ)	Додаток 1
6	Перелік обладнання на якому плануються роботи (додаток №2 до ТЗ)	Додаток 2
7	Строк виконання робіт по ТО	Строк постачання ТМЦ для ТО не більше 7 днів. Строк виконання ТО - 1 робочий день с моменту передачі транспортного засобу в ТО
8	Строк виконання робіт и по ПР	Строк постачання ТМЦ для ПР не більше 14 днів. Строк виконання ремонту не більше 3-х робочих днів с моменту передачі транспортного засобу в ТР (збільшення терміну ремонту тільки по окремому письмовому узгодженню з Замовником).
9	Приналежність ТМЦ та матеріалів	Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал, енерговитрати - Підрядника. Лом, що утворився в процесі ремонтних робіт – повертається Замовнику. Повернення Замовнику всіх матеріалів категорії б/в в очищеному вигляді (від бруду, залишків оливи), у тому числі відпрацьованих ПММ.
10	Умови транспортування	Перевезення рем. персоналу, ТМЦ, інструментів та оснащення Підрядника до місця виконання робіт - транспортом та за рахунок Підрядника
11	Обладнання, інструмент	Обладнання, інструмент для виконання робіт Підрядника.
12	Умови виконання робіт	Місце проведення робіт – спеціалізована майстерня Замовника. Виклик Підрядником Замовника на приховані роботи.
13	Матеріали, ТМЦ, запасні частини	Підрядника, окрім моторної оливи
14	Гарантійний термін з моменту завершення робіт	6 місяців

Начальник АТЦ

Заст. нач. АТЦ з інжинірингу

В.В. Коломоєць
О.О. Зеленко

Перелік робіт

№ з/п	Перелік робіт
1	Монтаж, демонтаж, розбирання, збирання, регулювання (випробування), ремонт та технічне обслуговування вузлів та устаткування:
1.1.	Двигун внутрішнього згоряння та навісне обладнання (генератор, стартер, компресор, паливний насос, водяний насос, насос ГУР, турбокомпресор, зчеплення, елементи, що фільтрують, теплообмінник і т.д.)
1.2.	Трансмісії (коробка перемикавання передач, роздавальна коробка, коробка вибору потужності, карданний вал, редуктор, піввісь і т.д.)
1.3.	Підвіски та ходової частини (міст передній, міст задній, міст середній, маточина, поворотний кулак, штанга реактивна, ресора (пружина), амортизатор, стабілізатор поперечної стійкості тощо)
1.4.	Механізми та вузли керування ТЗ (тяга приводу керованих коліс, механізм керування, ГУР тощо)
1.5.	Паливної системи (трубопровід, паливний бак, паливний насос, фільтр, форсунка, карбюратор, регулятори і т.д.)
1.6.	Гідравлічних систем (циліндр гідравлічний, трубопровід, вузол безпеки, гідравлічний замок, насос, кран управління, регуляторів і т.д.)
1.7.	Системи охолодження ДВЗ (радіатор, трубопровід, насос, бачок тощо)
1.8.	Системи відведення вихлопних газів (колектор, трубопровід, пайпінг, резонатор, глушник, фільтр сажі, каталізатор і т.д.)
1.9.	Системи очищення та подачі повітря в ДВЗ та салон ТЗ (колектор, трубопровід, пайпінг, фільтруючі елементи тощо)
1.10.	Гальмівної системи (гальмівна колодка, трубопровід, барабан, кулак, підвідний механізм, кран гальмівний, кран стоянкового гальма, прискорювальний клапан, регулятор тиску, осушувач повітря, механізм безпеки, гальмівна камера, гальмівний циліндр, накладок і т.д.)
1.11.	Системи ввіключення та вимикання зчеплення (ППТ, головний циліндр зчеплення, трубопровід тощо)
1.12.	Вантажопідійомних механізмів
1.13.	Вантажні платформи
1.14.	Пасажи́рських салонів
1.15.	Підрамників
1.16.	Пристроїв зчеплення з причепом
1.17.	Пристроїв замика́ння дверей
1.18.	Пристроїв відкриття та закриття скла
2	Електрогазозварювальні роботи
3	Кузовні роботи
4	Електротехнічні роботи
5	Шиномонтажні роботи
6	Медницькі роботи
7	Обслуговування АКБ
8	Масло-заправні роботи
9	Токарні роботи
10	Малярні роботи
11	Закриття актів виконаних робіт силами – Підрядника.

Заст. нач. АТЦ з інжинірингу

О.О. Зеленко

Перелік обладнання цеху АТЦ

№ з/п	Найменування обладнання/групи обладнання	Кількість одиниць обладнання
1	ФПВ 24424 держ. № АЕ 7920 АА	1
2	А/м вахтовий, держ. № КЕ8516АО	1
3	А/м вахтовий, держ. № КЕ8942АО	1
4	КрАЗ-5233НЕ держ. № АЕ 0402 АА	1
5	КрАЗ-5233НЕ держ. № АЕ 0406 АА	1
6	СКС ІЕМЛ110-22СВ держ. № АЕ 0294 ОС	1
7	СКС ІЕМЛ110-22СВ держ. № АЕ 6513 РЕ	1
8	СКС ІЕМЛ110-22СВ держ. № АЕ 6520 РЕ	1
9	СКС ІЕМЛ110-22СВ держ. № АЕ 6567 РЕ	1
10	ВАРЗ РУ 1227 АС 22 держ. № АЕ 4839 ОХ	1
11	ВАРЗ РУ 1227 АС 22 держ. № АЕ 4862 ОХ	1
12	НЕФА3-5299 держ. № АЕ 7644 АА	1
13	ЛАЗ 4207 держ. № АЕ 9135 АА	1
14	Ford Transit держ. № АА 9782 ТК	1
15	А/м МАЗ 533702-240, рос. № АЕ4292СР	1
16	КрАЗ 65053, держ. № АЕ3480ЕІ	1
17	ВА 27-І30, держ. № АЕ9774ЕІ бортовий-С.	1
18	КрАЗ 6510, держ. № КЕ8035АО	1
19	МАЗ МДКЗ 4-02 держ. № АЕ4088СМ	1
20	Самоскид-С КрАЗ 6510, держ. № АЕ4066АВ	1
21	Автомобіль забойний-Q1, держ. № КА79-18РН	1
22	Автомобіль забойний-Q1, держ. № КА79-20РН	1
23	КрАЗ 65053, держ. № АЕ2238ІТ	1
24	КрАЗ 65053-05, держ. № АЕ2243ІТ	1
25	МАЗ ВС РСММЗ5309, держ. № АЕ5117МС	1
26	КрАЗ 65053, держ. № АЕ4560 ІР, контейнеровоз	1
27	А/м автоцистерна АЦ-7, держ. № КЕ8397АО	1
28	КрАЗ-6322-02, держ. № Т01338АЕ	1
29	ВІВА МД-0804/00, держ. № АЕ1197КО	1
30	Everlast АЦ-6, держ. № АЕ0603ІТ	1
31	КрАЗ 65053-05, держ. № АЕ0428КВ	1
32	Урал ВІПО 18-01-4320, держ. № АЕ5136МС	1
33	Автоподійомник ВС22.06, держ. № АЕ4822ЕІ	1
34	Автоподійомник АГП-22, держ. № АЕ1530ЕО	1
35	ТК-К-65053 АРР28К, держ. № АЕ7956ІХ	1
36	КС-6476, держ. № АЕ2561ЕО	1
37	А/кран КТА 28, держ. № АЕ8423ВО	1
38	МАЗ КС-5571ВУ-С, держ. № АЕ1013КО	1
39	МАЗ КС55727F-12, держ. № АЕ4462МВ	1
40	МАЗ КС55727F-12, держ. № АЕ4706МС	1
41	МАЗ КС55727F-12, держ. № АЕ6670МН	1
42	Renault, держ. № КЕ1648АС	1

ФОРМА РАБОЧЕГО ЧЕКА
на подбор и оплату непрограмм средств (на примере)

№ п/п	Наименование работ, выполняемых на программном средстве	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				Итого за год	Итого за период
		Конт. на подбор	Конт. на оплату	Конт. на подбор и оплату	Конт. на подбор и оплату	Конт. на подбор	Конт. на оплату	Конт. на подбор и оплату	Конт. на подбор и оплату	Конт. на подбор	Конт. на оплату	Конт. на подбор и оплату	Конт. на подбор и оплату	Конт. на подбор	Конт. на оплату	Конт. на подбор и оплату	Конт. на подбор и оплату		
1	1. Разработка программы	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	1000	1000
2	2. Проверка программы	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	1000	1000
3	3. Испытание программы	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	1000	1000
4	4. Внедрение программы	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	1000	1000
5	5. Техническое обслуживание программы	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	200	1000	1000
6	6. Итого по плану	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	5000	5000
Итого по плану		500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	5000	5000
Итого по факту		500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	5000	5000
Итого по факту с учетом отклонений		500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	5000	5000

Заст. нач. АИИЗ Инженер

О.А. Жукова