
   

матеріалів
експлуата

ції машин
матеріалів

експлуата

ції машин

всього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 12

Затверджую 
Начальник УР                            Самосієнко Б.О.

    -   

   -   
т

    -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

4483.76

 6030.07

2382.44

 14.92

6.5863

 38.1788

16.8536
т

2 С121-782 Металеві конструкції стійок 2.5589 0

3 11

1 ПР9-2005-4 Монтаж стійок 2.5589 4108.73     -   

1752.22

 2356.51

931.04

10513.83

Витрати труда 

робітників, люд.-год.

всього всього

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

заробітної 

плати

в тому 

числі 

заробітної 

плати

тих, що обслуговують 

машини

на 

одиницю

№

п/п

Шифр i номер 

позицiї 

нормативу

Найменування і характеристика ремонтно-будівельних 

робіт і витрат, одиниця виміру
Кількість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.

Кошторисна заробiтна плата 222332.09 грн.

Середнiй розряд робiт 4,0

     ремонтно-монтажних робiт 13897.30 грн.

Кошторисна трудомiсткiсть 1783.64 люд.-год.

грн.

     матеріалів 0.86 грн.

     ремонтно-будiвельних робiт 325881.44 грн.

Основа: 1. Відомість дефектів № 1751 Кошторисна вартiсть 339779.60 грн.

в тому числі:

     устаткування -    

Локальний кошторис № 25-276

Монтаж захисного укриття трансформатора з переддетонаційним екраном п/ст ДРЗ-2. ЦМП. ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ". 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Програмний комплекс Кошторис XXI (версія 22.12.5) стор.1 з 5

Форма №3



 152.76

16.9632

т

    -   

3095.13

 734.82

393.85

21830.72     -   

17642.24

 4188.48

2244.95

 26.8

2.976

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

16 КБ6-56-6 Виготовлення арматурних каркасів на будівельному 

майданчику з встановленням на місце монтажа, при масі 

каркасу понад 100 кг до 200 кг

5.7 3829.95

 1.3315

0.0009
т

15 С111-91-1 Болт М16  L=60 мм з гайками та шайбами 6 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

6918.42

 27.50

4.59

158.37     -   

157.74

 0.63

0.10

 58.4

0.0389

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

14 ПР9-3080-4 Монтаж м/к кронштейнів 0.0228 6945.92

 2.1113

0.0186
т

13 С111-1128 Лист б=8 мм 0.0228 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

11260.01

 306.15

99.10

263.71     -   

256.73

 6.98

2.26

 92.6

0.8166

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

12 ПР9-8013 Виготовлення м/к кронштейнів 0.0228 11566.16

 4.62

0.0608
т

11 С121-782 Металеві конструкції косинок 0.0301 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

18691.13

 717.09

234.29

584.19     -   

562.60

 21.59

7.05

 153.49

2.0205

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

10 ПР9-7001-4 Монтаж косинок  із застосуванням електрозварювання 0.0301 19408.22

    -   

   -   
т

9 С111-91-1 Болт М16  L=45 мм з гайками та шайбами 354 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

43054.86

 4022.74

1569.50

 53.79

2.0654

 353.5617

13.5757

т

8 С121-782 Металеві конструкції зв'язків 6.573 0

    -   

   -   
шт

7 ПР9-7010-4 Монтаж із застосуванням електрозварювання  зв'язків 6.573 7162.27     -   

6550.26

 612.01

238.78

47077.60

    -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

6 С111-91-1 Болт М16  L=45 мм з гайками та шайбами 88 0

 229.493

70.2694
т

5 С121-782 Металеві конструкції балок 10.5514 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

2628.24

 2652.14

964.21

55715.40     -   

27731.61

 27983.79

10173.77

 21.75

6.6597

    -   

442.33

 55.96

9.34

 1.27

0.031

 3.2498

0.0792

т

4 ПР9-2027-4 Монтаж балок 10.5514 5280.38

3 ПР9-2092 Ручне електродугове зварювання при монтажі 

будівельних металоконструкцій (стійок)

2.5589 194.73     -   

172.86

 21.87

3.65

498.29



    -   

   -   
шт

    -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

30 С119-322 Контейнер п/проп. МКР1.2 1.2Т 110/110/139 260 0

 7.56

12.2472

10 тонн

29 С111-1323 Шлак відвальний доменний 252 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

36.00

 190.75

66.98

5714.10     -   

907.20

 4806.90

1687.90

 0.3

0.486

    -   

9043.05

 2576.99

1499.64

 8.42

1.7102

 70.1302

14.2443

100 м2

28 ПУ14-1465 Навантаження контейнерів зі шлаком (260 шт) з 

використанням автокрану  вантажопідйомністю  16 т

25.2 226.75

 40.4789

1.0494

100 м2

27 ПР13-6059 Механізоване фарбування металевих поґрунтованих 

поверхонь емалями ПФ-115 в 2 шари 

H1=2; 

8.329 1395.13     -   

1085.73

 309.40

180.05

11620.04

    -   

528.48

 34.75

14.55

4691.14     -   

4401.71

 289.43

121.19

 4.86

0.126

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

26 ПР13-6107 Механізоване покриття ґрунтом по підготовленій 

металевій поверхні, ґрунт ГФ-021

8.329 563.23

 31.0505

6.656
т

25 С111-1837 Швелер  N16 1.1586 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

3302.06

 1365.66

796.14

5408.02     -   

3825.77

 1582.25

922.41

 26.8

5.7448

 0.86

3741.04

 2226.87

870.40

 28.86

5.8231

 29.9711

6.0473
т

24 ПР9-2030-4 Монтаж балки 1.1586 4667.72

    -   

   -   
т

23 ПР9-2076-4 Монтаж навісу 1.0385 5747.49  0.83

3602.35

 2144.31

838.13

5968.77

    -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
т

22 С111-1122 Лист б=16 мм 0.04 0

    -   

   -   
т

21 С111-1121 Лист б=10 мм 0.3579 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

7773.11

 279.35

96.23

 61.73

0.7596

 64.1066

0.7888
т

20 С111-1837 Швелер  N10 0.6406 0

    -   

   -   
т

19 ПР9-8036 Виготовлення навісу 1.0385 7753.93     -   

7484.94

 268.99

92.66

8052.46

    -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

3979.97

 443.00

73.99

 5.13

0.11

 29.241

0.627

т

18 С124-27 Кругляк, діаметр 32 5.7 0

17 ПР9-2094 Ручне електродугове зварювання при монтажі 

будівельних металоконструкцій

5.7 775.96     -   

698.24

 77.72

12.98

4422.97



166034.80  88758.90

32392.52

 1398.176

4

234.7946

Вартiсть матерiалiв поставки замовника (крiм ПДВ)** -   

В тому числi зворотнi суми:

Вартiсть експлуатацiї машин i механiзмiв замовника (без ПДВ) -   

Податок на додану вартiсть (20%) 72179.54

Всього договiрна цiна 433077.26

Розрахунок №9 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат ремонтної органiзацiї  (4.81) 8579.32

Разом договiрна цiна 360897.72

Кошторисна заробітна плата, грн. 222332.09

Кошторисний прибуток (7.03) 12539.00

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 1783.64

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 150.67

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23904.77

Всього по кошторису, грн. 339779.40

всього заробітна плата, грн. 198427.32

Загальновиробничі витрати, грн. 84984.85

в тому числі

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 0.85

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   
шт

Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов") 254794.55

    -   

   -   
м2

35 С1600-454 TEX-HI Гвінт 6,3х25 А2 DIN 7504К 6000 0     -   

   -   

    -   

   -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

   -       -   

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

100 м2

34 С111-566-3 Профнастил НС44 б 0,5 мм оцинкований 686.4 0

 3738.54

1370.22

61798.24     -   

37123.88

 24674.36

9043.45

 50.42

9.5554

 332.772

63.0659

 7.56

12.2472

10 тонн

Ремонт м/к та покрівлі  ВРУ 150 кВ п/ст ДРЗ-2

33 ПР9-2070-4 Улаштування покрівель з профнастилу 6.6 9363.37     -   

5624.83

    -   

36.00

 190.75

66.98

5714.10     -   

907.20

 4806.90

1687.90

 0.3

0.486

    -   

   -   

 4762.80

   -   

    -   

   -   

    -   

   -   

т

32 ПУ14-1465 Розвантаження контейнерів зі шлаком (260 шт) з 

використанням автокрану  вантажопідйомністю  16 т

25.2 226.75

31 С331-31 Перевезення контейнерів зі шлаком (260 шт) 

самоскидами  на відстань 1 км

252 18.9     -   

   -   

 18.90

   -   

4762.80



Склав: начальник  ВРКД УР Т. В. Яценко

Разом договiрна цiна за вiдрахуванням зворотнiх сум (з ПДВ) 433077.26

Разом договiрна цiна за вiдрахуванням зворотнiх сум (без ПДВ) 360897.72

Податок на додану вартiсть (20%) 72179.54

Вартiсть стисненого повiтря, спожитого машинами та iнструментом пiдрядника (без ПДВ) -   

Всього зворотнi суми (без ПДВ)

Вартiсть електроенергiї, спожитої машинами та iнструментом пiдрядника (без ПДВ) -   
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