
Затверджую:

Начальник ВП та КР

Горільський Д.С. 

"_____" _________________ 2026р.

на поточний ремонт

од. 

вим.

кількі

сть

Найменування

, параметри, 

ГОСТ.

од. 

вим.

кіл.-

ть

1 Зробити очищення нижнього напіввкладиша підшипника ковзання від старого шару бабіту. шт 1

2 Здійснити очищення верхнього напіввкладиша підшипника ковзання від старого шару бабіту. шт 1

3 Залудити нижчий напіввкладиш підшипника ковзання перед заливкою бабіта. шт 1

4 Залудити вірний напіввкладиш підшипника ковзання перед заливкою бабіта. шт 1

5
Провести наплавлення антифрикційним шаром бабіту нижнього напіввкладиша підшипника до 

креслярських розмірів.
шт 1 бабіт Б-16 кг 30

6
Провести наплавлення антифрикційним шаром бабіта верхнього напіввкладиша підшипника до 

креслярських розмірів.
шт 1 бабіт Б-16 кг 30

7
Здійснити очищення нижнього і верхнього напіввкладишів підшипника ковзання по роз'ємах від 

надлишків наплавленого бабіта.
шт 2

8 Здійснити складання верхнього та нижнього напіввкладишів. шт 1

9 Проточити внутрішній діаметр вкладиша до розміру згідно креслення кр.В-22499А шт 1 За погодженням з цехом замовником

10 Здійснити розбирання вкладишів. шт 1

11 Фрезерувати поперечну канавку (кишеню) у нижньому піввкладиші згідно креслення. шт 1

12 Фрезерувати фаски на верхньому та нижньому піввкладиші згідно креслення. шт 2

1. Матеріали та механізми, транспорт, засоби малої механізації, стропа, ручний та вимірювальний інструмент - Підрядника.

5.Якість застосованих бабітових матеріалів підтверджувати хімічним аналізом та сертифікатом.

6. Забезпечити повернення б/в бабіта в злитках - Замовнику

7. Вимоги до документів: наявність сертифіката на бабіт

8. Термін виконання робіт - 4 календарних днів. Роботи проводяться  у тому числі у вихідні дні.

9. Гарантійне напрацювання складає 8000 годин з моменту введення в експлуатацію, (контроль запис у агрегатному журналі).

В.о начальника ЦТВШГ М.С. Баришок

Заступник начальника цеху з інжинірингу В.М. Шепелєв

Головний механік ЦТВШГ І.О. Іваненко

Узгоджено:

№ 

П/П
Найменування робіт і витрат, найменування деталей, які потребують заміни.

Обсяг робіт Матеріали

Головний фахівець ВП та КР ПРАТ "ЦГЗК"

Снегірьов Г.П.

"_____" _________________ 2026р.

Підприємство: ПРАТ "ЦГЗК"

Цех: ЦТВШГ

інвентарний №___________________

2. Роботи виконуються на території - Підрядника.

3. Вивезення ТМЦ виконавцем у ремонт виконується  - протягом 3-х робочих днів з моменту заявки Замовника (телефоном, ел.поштою).

4. Виконувати зважування деталей до сплавлення, після сплавлення та по закінченню відновлювальних робіт, для визначення                                                                                        

кількості бабітового матеріалу.  Зважування проводити на території Замовника.

Примітка (умови проведення робіт, 

інше)

Відомість дефектів №56-26

вид робіт: Поточний ремонт (відновлення)вкладиша підшипника кр.В-22499А насосу 28Гр8Т
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