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Геннадій СНЕГІРЬОВ Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

1шт. Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Сплавлення бабітового шару втулки 

конічної
шт 1  1239.03.202 Сб1 вогневі роботи

2

Обробка (за потреби) за допомогою 

гасорізу тріщин втулки конічної, 

заварка обробленої тріщини 

електродуговим зварюванням, 

шліфування зварювального шва

шт 1  1239.03.202 Сб1

вогневі роботи, 

зварювальні роботи, 

шліфування

3

Відновлення (за потреби) геометрії 

втулки конічної до креслярських 

розмірів

шт 1  1239.03.202 Сб1
слюсарні роботи, 

механічна обробка

4
Лудіння внутрішньої поверхні втулки 

конічної під наплавлення бабітом
шт 1  1239.03.202 Сб1 лудіння

5
Наплавлення бабітового шару втулки 

конічної новим бабітом
шт 1 бабіт Б-16 1 кг 40 40  1239.03.202 Сб1 наплавлення

6

Механічна обробка бабітового шару 

конічної втулки до креслярських 

розмірів.

шт 1  1239.03.202 Сб1 механічна обробка

Кількість
Одиниця

виміру

Маса, кг№       

з/п
№ кресленняОдиниця 

виміру
Ознака * Найменування

Найменування робіт і витрат, 

найменування деталей, які 

потребують заміни

Обсяг рабіт Матеріали, що потребують виготовлення, заміни

Підприємство ПРАТ «ЦГЗК»

Цех Дробильна фабрика

"_____"_____________________2026р. "_____"_______________________2026р.

Відомість дефектів № ДФ 35/27

Вид робіт: Поточний ремонт (відновлення) втулки конічної к. 1239.03.202 Сб1

Примітки
Кількість



1. Матеріали та механізми, транспорт, засоби малої механізації, стропа, ручний та вимірювальний інструмент - Підрядника.

5.Якість застосованих бабітових матеріалів підтверджувати хімічним аналізом та сертифікатом.

7. Вимоги до документів: наявність сертифіката на бабіт

8. Термін виконання робіт - 4 календарних дні. Роботи проводяться  у тому числі у вихідні дні.

Начальник дробильної фабрики Олександр ІВАШУРА

Заст. начальника ДФ з інжинірингу Антон МІЛЬКЕВИЧ

Головний механік дробильної фабрики Сергій МОХТАН

4. Виконувати зважування деталей до сплавлення, після сплавленнята по закінченню відновлювальних робіт, для визначення кількості бабітового матеріалу. Зважування проводити 

на території Замовника.

Відомість дефектів узгоджено:

10.06.2026р.

2. Роботи виконуються на території Замовника.

3. Вивезення ТМЦ виконавцем у ремонт виконується  - протягом 3-х робочих днів з моменту заявки Замовника (телефоном, ел.поштою).

6. Забезпечити повернення б/в бабіта в злитках - Замовнику.

9. Гарантійне напрацювання складає 6 місяців або 750 тис. тон з моменту введення в експлуатацію, (контроль запис у агрегатному журналі).
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