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 Будівельні Технології: Кошторис 8.7   s/n 1366  12036_лк B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.С.01.КМ2

на

на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

39.49 25,550.86 15,607.80 616,352 38.7072 1,528.55

8,738.15 7,740.69 305,680 29.0680 1,147.90

2 С121МК-5
1

М\к каркаса екрана захисного т 39.49 81,800.00 3,230,282

3 С111-1848
в2

Болт M16x65  клас міцності 5.6 ДСТУ EN 
ISO 4014:2022 784шт, гайка M16 клас 
міцності 6 ДСТУ EN ISO 4032:2022 784шт, 
шайба 16 клас міцності  200HV ДСТУ EN 
ISO 7089:2022 1568шт
Обсяг =  ( ( 107,6 + 26,1 + 17,7 ) * 0,001 ) ^ 
4,0

т 0.1514 157,387.59 23,828

13.35 37,921.37 1,061.17 14,167 174.3840 2,328.03

Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:
1,2 - Виконання будівельних робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги

1 КБ9-2-2
тех.ч. табл.4 п.1.3.3
K2=1,05; K5=1,60

Монтаж каркасів екрана захисного
[монтаж конструкцiй будiвель висотою до 
50м]

1,009,003 345,0701 т 
конструкцій

4 КБ9-35-1
тех.ч. табл.4 п.1.3.3

Монтаж захисної сітки
[монтаж конструкцiй будiвель висотою до 
50м]

506,250 443,1861 т 
конструкцій

Складений  в поточних цінах станом на 29 жовтня 2026 р.

№
Ч.ч.

Обґрунтування (шифр 
норми)

Найменування
робіт і витрат Кількість

Вартість одиниці, грн.

Всього

експлуа-
тації

машин

заробітної 
плати

в тому числі 
заробітної 

плати

Загальна вартість, грн.

Всього заробітної 
плати

експлуа-
тації

машин

в тому числі 
заробітної 

плати

Витрати труда робітників, 
люд.год. не зайнятих 

обслугову-
ванням машин

тих, що обслуговують 
машини

Одиниця 
виміру

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Будівництво укриття обладнання на ГПП-3 ЦГЗК.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.С.01.КМ2

укриття трансформатору Т2.
Захисний екран

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.A.КМ2.СМ

Кошторисна вартість 6,646.610 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5.40987 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 1,189.025 тис. грн.
Середній розряд робіт 4.0 розряд

1



 Будівельні Технології: Кошторис 8.7   s/n 1366  12036_лк B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.С.01.КМ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33,197.48 510.62 6,817 2.4407 32.58

5 С121МК-5
2

М\к сітки екрана захисного т 13.35 81,800.00 1,092,030

1.0 4,430.50 541.98 542 8.8200 8.82

2,100.92 35.40 35 0.1710 0.17

55.42 2,989.23 368.30 20,411 6.0000 332.52

1,429.20 24.05 1,333 0.1162 6.44

3.52 2,236.80 311.88 1,098 5.0700 17.85

1,207.67 20.37 72 0.0984 0.35

11.5 54.98 - - 0.3000 3.45

54.98 - - - -

11.5 44.83 6.47 75 0.2040 2.35

38.36 0.50 6 0.0024 0.03

0.115 1,656.06 121.59 14 4.2360 0.49

996.22 24.50 3 0.1190 0.01

12 С1113-34
1

Грунт#(витрата 0,1-0,16л/м2)
Обсяг =  ( 11,5 * 0,16 ) ^ 2,0

л 1.84 305.92 563

0.115 1,486.29 82.44 9 2.7960 0.32

648.48 19.89 2 0.0965 0.01

14 С1113-224
1

Емаль#(витрата 0,14-0,21л/м2)
Обсяг =  ( 11,5 * 0,21 ) ^ 2,0

л 2.42 388.83 941

98 6.61

11 0.05

652,668 4,222.38

313,948 1,187.49

грн. 6,042,374

Разом прямих витрат по кошторису 6,042,374 875,077

Разом прямі витрати

13 КБ13-26-12 Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь
Обсяг =  ( ( 1 153,33 * 0,01 ) / 100,0 ) ^ 3,0

171 75100м2

Разом прямих витрат по розділу № 1 3,013 1,263

10 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь 
(монтажних стиків)
Обсяг =  ( 1 153,33 * 0,01 ) ^ 1,0

516 4411 м2

11 КБ13-16-1 Грунтування металевих поверхонь за один 
раз
Обсяг =  ( ( 1 153,33 * 0,01 ) / 100,0 ) ^ 3,0

190 115100м2

8 РУ1-34-4 Ручне електродугове зварювання 
напускових i таврових з'єднань вуглецевої 
та низьколегованої сталі, шви Н2 i Т3, катет 
шва до 6 мм

7,874 4,25110 м шва

Розділ № 1 Антикорозійний захист
9 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками (монтажних 

стиків)
Обсяг =  ( 1 153,33 * 0,01 ) ^ 1,0

632 6321 м2

6 РУ1-34-6 Ручне електродугове зварювання 
напускових i таврових з'єднань вуглецевої 
та низьколегованої сталі, шви Н2 i Т3, катет 
шва до 10 мм

4,431 2,10110 м шва

7 РУ1-34-5 Ручне електродугове зварювання 
напускових i таврових з'єднань вуглецевої 
та низьколегованої сталі, шви Н2 i Т3, катет 
шва до 8 мм

165,663 79,20610 м шва

КБ9-35-1
тех.ч. табл.4 п.1.3.3
K2=1,05; K5=1,60

Монтаж захисної сітки
[монтаж конструкцiй будiвель висотою до 
50м]

1 т 
конструкцій
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 Будівельні Технології: Кошторис 8.7   s/n 1366  12036_лк B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.С.01.КМ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

грн. 4,514,629

грн. 652,668

грн. 313,948

грн. 875,077

грн. 1,189,025

грн. 604,236

грн. 6,646,610

люд-г 5,409.87

грн. 1,189,025

Склав Головний  фахівець ВРК
[посада,

Перевірив Провідний  фахівець ВРК
[посада,

підпис (ініціали, прізвище)]

Саттарова Н.А.
підпис (ініціали, прізвище)]

в т.ч. заробітна плата в ЕММ
заробітна плата робітників
всього заробітна плата
Загальновиробничі витрати

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

Бабенко М.В.

в тому числі:
вартiсть матеріалів, виробів і комплектів
вартiсть ЕММ

3



 Будівельні Технології: Кошторис 8.7   s/n 1366 1  12036_вр B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.С.01.КМ2

відпускна
ціна,
грн.

трансп.
складова,

грн.

загот.
складські
витрати,

грн.

всього,
грн.

всього,
грн.

всього,
грн.

всього,
грн.

1 2 4 5 6 7 8 9

1 1 люд.год. 3,863.19 204.37 - - -

2 розряд 3.90 - - - -

3 27.1 люд.год. 359.19 238.20 - - -

4 розряд 5.00 - - - -

5 3 люд.год. 1,187.49 264.3795 - - -

6 розряд 5.70 - - - -

7 люд.год. 5,409.87 219.7881 - - -

8 розряд 4.00 - - - -

1,577.97 - - -

495,322

63.39 - - -

91,877

593.57 - - -

53,722

84.90 - - -

7,081

855.85 - - -5 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на 
монтажі технологічного 
устаткування, 
вантажопідйомність 32 т

4.549248маш.год

3 КБМ201-13 Автомобілі бортові, 
вантажопідйомність 8 т

90.506304маш.год

4 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння 
зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у 
межах 80-500 град.С

83.40288маш.год

Разом кошторисна 
трудомiсткiсть

Середнiй розряд робiт за 
кошторисом

II. Будівельні машини та механiзми
1 КБМ202-1203 Крани на гусеничному ходу при 

роботі на монтажі 
технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 40 т

313.898112маш.год

2 КБМ204-502 Установка для зварювання 
ручного дугового (постійного 
струму)

1,449.387752маш.год

3

I. Витрати труда
Витрати труда робiтникiв-
будiвельникiв

Середнiй розряд робіт, що 
виконуються робiтниками-
будiвельниками

Витрати труда робiтникiв-
монтажникiв, зайнятих на 
ремонтних роботах (шкідливі 
умови)

Середнiй розряд робіт, що 
виконуються робiтниками-
монтажниками на ремонтних 
роботах (шкідливі умови)

Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин

Середній розряд ланки 
робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
машин

Додаток 4
до Настанови (пункт 3.21)

Будівництво укриття обладнання на ГПП-3 ЦГЗК.
(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В
до локального кошторису № B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.С.01.КМ2

на укриття трансформатору Т2.
Захисний екран

№
Ч.ч.

Шифр
ресурсу Найменування Кількість

у тому числі:Поточна
ціна
за

одиницю,
грн.

Одиниця 
виміру



 Будівельні Технології: Кошторис 8.7   s/n 1366 2  12036_вр B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.С.01.КМ2

1 2 4 5 6 7 8 93

3,893

7.65 - - -

675

53.94 - - -

88

15.47 - - -

4

665.87 - - -

4

513.49 - - -

3

грн. - 652,667 - - -

грн. - 2,036 - - -

81,800.00 - - -

3,230,282

81,800.00 - - -

1,092,030

110,345.53 107,770.81 411.08 2,163.64

105,218 102,763 392 2,063

198,662.18 194,387.27 379.57 3,895.34

42,434 41,521 81 832

157,387.59 153,921.99 379.57 3,086.03

23,828 23,304 57 467

75.54 67.32 6.74 1.48

7,783 6,937 694 152

157,094.21 153,602.85 411.08 3,080.28

3,320 3,247 9 65

7 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка 
Э42
 [360,60 грн/т * 1,14 т]

0.021136т

5 *С111-1848
в2

Болт M16x65  клас міцності 5.6 
ДСТУ EN ISO 4014:2022 
784шт, гайка M16 клас міцності 
6 ДСТУ EN ISO 4032:2022 
784шт, шайба 16 клас міцності  
200HV ДСТУ EN ISO 
7089:2022 1568шт
 [338,90 грн/т * 1,12 т]

0.1514т

6 С111-324 Кисень технічний газоподібний
 [543,91 грн/т * 0,0124 т]

103.038м3

3 С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка 
Э46
 [360,60 грн/т * 1,14 т]

0.953536т

4 С111-1848 Болти будівельні з гайками та 
шайбами
 [338,90 грн/т * 1,12 т]

0.2136т

Разом вартість ресурсів, 
спожитих механiзованим 

інструментом і врахованих в 
вартості матеріалів

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
1 *С121МК-5

#1

М\к каркаса екрана захисного 39.49т

2 *С121МК-5
#2

М\к сітки екрана захисного 13.35т

5 КБМ270-106 Апарат для газового 
зварювання і різання

395.66592маш.год

4 *КБМ203-405 Лебiдки електричнi, тягове 
зусилля до 49,05 кН [5 т]

0.00552маш-г

3 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, 
вантажопідйомність до 100 т

14.405952маш.год

Разом:
III. Механiзований інструмент

1 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове 
зусилля до 31,39 кН (3,2 т)

181.21824маш.год

2 КБМ204-1100 Термопенали з масою 
завантажувальних електродів не 
більше 5 кг

1,101.529152маш.год

9 *КБМ203-101 Автонавантажувачi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т

0.00552маш-г

10 *КБМ201-12 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т

0.00552маш-г

7 *КБМ205-401 Компресори пересувнi з 
електродвигуном, тиск 600 кПа 
[6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

1.62426маш-г

8 *КБМ234-201 Агрегати фарбувальнi з 
пневматичним розпилюванням 
для фарбування фасадiв 
будiвель, продуктивнiсть 500 
м3/год

0.24426маш-г

КБМ202-403 Крани козлові при роботі на 
монтажі технологічного 
устаткування, 
вантажопідйомність 32 т

маш.год

6 КБМ233-201 Машини свердлильні 
електричні

88.17408маш.год



 Будівельні Технології: Кошторис 8.7   s/n 1366 3  12036_вр B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.С.01.КМ2

1 2 4 5 6 7 8 93

55.07 43.90 10.09 1.08

1,717 1,369 315 34

65,293.88 63,328.28 685.33 1,280.27

1,070 1,037 11 21

199,046.50 194,779.42 364.21 3,902.87

1,052 1,029 2 21

388.83 380.60 0.61 7.62

941 921 1 18

13,465.72 12,934.78 266.91 264.03

733 704 15 14

100,633.89 98,256.81 403.87 1,973.21

591 577 2 12

305.92 299.29 0.63 6.00

563 551 1 11

459.11 439.86 10.25 9.00

454 435 10 9

119,029.14 116,009.91 685.33 2,333.90

377 368 2 7

94,396.57 91,860.33 685.33 1,850.91

149 145 1 3

26,175.87 25,342.70 319.92 513.25

41 40 1 1

79,303.39 77,344.55 403.87 1,554.97

11 10 - -

грн. - 4,512,595 184,957 1,595 3,731

люд.год. 5,409.87 1,189,025 - - -

грн. - 652,667 - - -

грн. - 4,514,631 - - -

кг 0.0169 55.69

кг 1,860.7766 (56.8003)

кг 0.0282 49.2700

кг 1,860.7484 56.8000

квт.г. 8,755.1419 (8.9569)

квт.г. 4.1449 5.7540

квт.г. 8,750.9971 8.9586

кг 176.3638 (162.1855)

кг 176.037 162.1500

кг 0.3268 163.1500

- електроенергiя 78,395.4911

Мастильні матерiали 28,603.6503

в тому числі:
- мастильні матерiали 28,550.3355

- мастильні матерiали 53.3148

- дизельне паливо 1.3871

- дизельне паливо 105,691.3192

Електроенергiя 78,419.3451

в тому числі:
- електроенергiя 23.8540

Будівельні матерiали, вироби та 
конструкцiї (III+IV)

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом
Бензин 0.9438

Дизельне паливо 105,692.7062

в тому числі:

19 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою 
головкою 1,6х50 мм
 [360,60 грн/т * 1,12 т]

0.0001335т

Разом:
Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I)
Будівельні машини та 
механiзми (II)

17 *С1113-156
#1

Розчинник
 [543,91 грн/т * 1,26 т]

0.0015755т

18 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, 
діаметр 6,3-6,5 мм
 [319,92 грн/т * 1,0 т]

0.0015852т

15 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип 
ТК, оцинкований, з дроту марки 
В, маркірувальна група 1770 
Н/мм2, діаметр 5,5 мм
 [319,92 грн/т * 0,03203 т]

0.98810810м

16 С1113-156 Розчинник, марка Р-4
 [543,91 грн/т * 1,26 т]

0.0031704т

13 С111-98 Болти із шестигранною 
головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-(14) мм
 [360,60 грн/т * 1,12 т]

0.005874т

14 *С1113-34
#1

Грунт#(витрата 0,1-0,16л/м2)
 [543,91 грн/т * 0,00116 т]

1.84л

11 *С1113-224
#1

Емаль#(витрата 0,14-0,21л/м2)
 [543,91 грн/т * 0,00113 т]

2.42л

12 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, І 
сорт
 [437,56 грн/т * 0,61 т]

0.0544252м3

9 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-
коричнева
 [543,91 грн/т * 1,26 т]

0.0163804т

10 С111-309 Канати прядив'яні просочені
 [360,60 грн/т * 1,01 т]

0.005284т

8 С1546-66 Пропан-бутан технічний
 [543,91 грн/т * 0,01856 т]

31.1756м3



 Будівельні Технології: Кошторис 8.7   s/n 1366 4  12036_вр B4.P135.F4.РП.02.01.НОК.С.01.КМ2

1 2 4 5 6 7 8 93

кг 0.2889 (147.4439)

кг 0.0008 115.3600

кг 0.2881 147.5300

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 29 жовтня 2026 р.
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Бабенко М.В.Головний  фахівець ВРК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Саттарова Н.А.Провідний  фахівець ВРК

Гiдравлічна рiдина 42.5953

в тому числі:
- гiдравлічна рiдина 0.0891

- гiдравлічна рiдина 42.5062


